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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Проведение СМР по устройству фундаментов, планировке, устройству дорог и подпорной стенки для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству работ, услуг:
Объект строительства расположен внутри охраняемой территории института.  Длина периметра объекта строительства, на котором необходимо выполнять строительно-монтажные работы, предусмотренные техническим заданием, около 800 метров. Ширина – около 20 метров. 

Данным ТЗ предусмотрено: очистка оснований, укладка асфальтобетонной смеси толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке, укатка, вырубка образцов и заделка вырубок.

Укладку асфальтобетонных смесей следует осуществлять асфаль​тоукладчиком и, как правило, на всю ширину.

В исключительных случаях допускается укладка смесей в нижний слой покрытия и в основание автогрейдером. При этом вдоль краев слоя следует устанавливать упорные брусья.

В местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка.

При укладке горячих, теплых и холодных (в горячем состоянии) асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина укладываемого слоя должна быть на 10-15 % больше проектной, а при укладке автогрей​дером или ручной укладке - на 25-30 %.
Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны оси дороги.

В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать либо обмазывать битумом или битумной эмульсией. При укладке в конце укатываемой полосы упорной доски край обрубать не следует.

При приготовлении асфальтобетонной смеси следует контролиро​вать:

постоянно - температуру битума и минеральных материалов, а темпера​туру готовой асфальтобетонной смеси - в кузове каждого автомобиля-самосвала;

не реже одного раза в смену - качество смеси по ГОСТ 9128-84 и ГОСТ 12801-84 и битума по ГОСТ 11501-78 и ГОСТ 11503-74;

не реже одного раза в 10 смен - качество щебня, песка и минерального порошка по ГОСТ 9128-84.

Работу дозаторов минеральных материалов, битума и добавок следует контролировать в установленном порядке.
В процессе устройства покрытия следует контролировать:

температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси в каждом авто​мобиле-самосвале;

постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений уклады​ваемых полос;

качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 м2 покрытия по ГОСТ 9128-84 и ГОСТ 12801-84, а также прочность сцепления слоев покрытия.

Вырубки или керны следует отбирать в споях из горячих и теплых асфальтобетонов через 1 - 3 сут после их уплотнения, а из холодного - через 15-30 сут на расстоянии не менее 1 м от края покрытия.

В процессе работ по строительству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества исходных мате​риалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, темпера​туры смеси на месте приготовления и укладки и журнал укладки и уплотнения смеси по сменам.
Технические требования.

Работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р50597-93; СНиП 2.05.02.-85; СНиП 3.06.03-85; ВСН 24-88.

Условия производства работ:

- Работы производятся на территории действующего предприятия к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15, К=1,2 т.к. дорога расположена между существующими ограждениями, ширина дороги 3м, без наличия разворотных площадок движение транспорта возможно только в одном направлении.

- Работы проводятся с соблюдением ТСП до набора максимальной прочности технологических процессов. 

2.1. Содержание работ и краткие технические требования.

   Цель работы – планировка территории, устройство покрытия пожарной автодороги,  контрольно-следовой полосы и тропы обслуживания,  реконструкция покрытия автодороги, а также устройство подпорной стенки и фундаментов под распашные ворота, портальные радиационные мониторы и модульное КПП по периметру здания №180.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	I
	Генеральный план. Подготовительные работы
	
	

	Вырубка деревьев

	1. 111
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,05

	2. 
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см
	100 хвостов
	0,05

	3. 
	Разделка древесины твёрдых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,05

	4. 
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,05

	5. 
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см
	100 пней
	0,05

	6. 
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме предыдущей
	100 пней 
	0,05


	1
	2
	3
	4

	Разборка существующего автодорожного покрытия (100 м2)

	7. 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных


	100 м3
	0.05

	8. 
	Разборка покрытий и оснований щебеночных


	100 м3
	0,05

	9. 
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	1,5

	10. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	37,5

	11. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, км: 15, класс груза 1
	т
	37,5

	II
	Генеральный план. Земляные работы
	
	

	1.
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (насыпь и автодороги) 
	1000 м3
	1,04

	2.
	Разработка грунта м перемещением до 70 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (под автоподъезды и тропу обслуживания)
	1000 м3
	0,765

	3.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние, км: 1, класс груза 1
	т
	1262,3

	4.
	Погрузочно-разгрузочные работы: грунт погрузка

	т
	1262,3

	5.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (л.с.)ручным способом, группа грунтов 1


	1000 м2
	3,74

	     III
	Генеральный план. Устройство покрытия пожарной автодороги (тип 1)
	
	

	1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси
	100 м3
	4,44

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка


	100 м3
	0,355

	3.
	Розлив вяжущих материалов
	т
	5,55

	4.
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см
	1000 м2
	2,22

	5.
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	2,22

	6.
	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях


	100 м
	7,6


	1
	2
	3
	4

	IV
	Генеральный план. Реконструируемое покрытие автодорог (тип 4)
	
	

	1.
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3


	1000 м2
	1,05

	V
	Подпорная стенка
	
	

	Подготовительные работы

	1.
	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных
	100 м2
	0,275

	2.
	Разборка бетонных оснований под полы
	1 м3
	6,4

	3.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т
	15,48

	4.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза
	1 т груза
	15,48

	Земляные работы

	5.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2


	1000 м3
	0,0853

	6.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,045

	7.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,54

	8.
	Песок природный для строительных растворов: средний
	м3
	40,48

	9.
	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок
	м3
	3,6

	10.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза
	1 т груза
	152,66

	Подпорная стенка

	11.
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3
	2,64

	12.
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм
	100 м3
	0,196

	13.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,06

	14.
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,017

	15.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,011

	16.
	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см
	100 м шва
	0,04


	1
	2
	3
	4

	17.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2
	0,34

	18.
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2
	0,34

	19.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая
	100 м2
	0,34

	Отмостка

	20.
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3
	1,68

	21.
	Устройство бетонной подготовки 
	100 м3
	0,0168

	VI
	Тропа обслуживания (752 м2)
	
	

	1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси
	100 м3
	1,128

	2.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3 и более
	1000 м2
	0,752

	3.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м
	14,15

	VII
	КСП (3340 м2)
	
	

	1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	2,94

	2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня
	100 м3
	1,05

	VIII
	Конструкции железобетонные. Устройство подпорной стенки
	
	

	Раздел 1. ФМ - 6 - 6 шт., ФМ - 7 – 6 шт., ЗУ – 1 - 12 шт.

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,208

	2.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т
	45,7

	3.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза
	1 т груза
	45,7

	ФМ - 6 – 6 шт.

	4.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2


	1000 м3
	0,07275

	5.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0225

	6.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного

	1 м3
	1,68

	7.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 5 м3 
	100 м3
	0,0864

	8.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,6


	1
	2
	3
	4

	9.
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,01056

	10.
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,18

	11.
	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100 м2
	0,18

	12.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,288

	13.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,6468

	14.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 
	0,1

	ФМ - 7 -6 шт.

	15.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2


	1000 м3
	0,07275

	16.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,0225

	17.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного

	1 м3
	1,68

	18.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 5 м3 
	100 м3
	0,0864

	19.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,51564

	20.
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,01056

	21.
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,18

	22.
	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100 м2
	0,18

	23.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,288

	24.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,6468

	25.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 779 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 
	0,1

	ЗУ – 1 - 12 шт.

	26.
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	0,48

	27.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0123

	28.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3
	2,4

	29.
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (толь)
	100 м2
	0,48


	1
	2
	3
	4

	30.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 5 м3 
	100 м3
	0,072

	31.
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,0303

	32.
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	2,376

	33.
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре бетоном
	1 м3
	3

	34.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,33

	35.
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2
	0,27

	36.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,6

	37.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) 
	1000 м2
	0,096

	
	Фундамент под распашные ворота
	
	

	38.
	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных
	100 м2
	0,34

	39.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,0768

	40.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза
	1 т груза
	18,72

	41.
	Погрузочные работы при автоперевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	18,72

	42.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3
	0,2

	43.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3
	9,8

	44.
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т
	100 шт.
	0,02

	45.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,054

	46.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 
	0,146

	Фундамент ФМ - 10 - 12 шт.

	47.
	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных
	100 м2
	2,34

	48.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,5388

	49.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т
	130,68

	50.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза
	1 т груза
	130,68

	51.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3
	0,4452


	1
	2
	3
	4

	52.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3
	45,6

	53.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объёмом до 5 м3 
	100 м3
	0,52

	54.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,0244

	55.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 
	1

	Фундамент под модульный КПП

	56.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,101

	57.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3
	0,03

	58.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,72

	59.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 
	0,32

	60.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3
	13

	61.
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт.
	0,32

	62.
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт.
	0,15

	63.
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт.
	0,16

	64.
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3
	0,016

	65.
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм
	100 м
	0,288

	66.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,56

	Участок монолитный УМ-1

	67.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	м3
	2,7

	68.
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх
	100 м3
	0,033

	69.
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,0864

	70.
	Монтаж металлических решеток приямков
	1 т
	0,147

	71.
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,025

	72.
	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза
	100 м2
	0,025

	73.
	Устройство деформационного осадочного шва 
	100 м шва
	0,042

	Отмостка

	74.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	м3
	2,8

	75.
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3
	2,8

	76.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,014


	1
	2
	3
	4

	Фундамент ФМ – 1 - 15 шт.

	77.
	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных
	100 м2
	0,1625

	78.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3
	0,036

	79.
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т
	8,82

	80.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза
	1 т груза
	8,82

	81.
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	0,15

	82.
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	м3
	0,15

	83.
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (рубероид)
	100 м2
	0,17

	84.
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3
	0,009

	85.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,057

	86.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	0,127

	Наращивание колодцев

	87.
	Разборка покрытий полов асфальтобетонных с помощью молотков
	100 м3
	0,004

	88.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3
	0,03

	89.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах 
	10 м3
	0,13

	90.
	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах
	10 м3
	0,2

	91.
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,151

	92.
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку и сеток пространственных, диаметром 12 мм
	т
	0,159


    2.2.  Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю):

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Смету на сумму заявленного предложения.

Строительство выполняется только юридическими лицами, имеющими:

-  лицензию на строительство автомобильных дорог III-IV категории. 

-  свидетельство СРО о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел III п.25.4, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.

Условия производства работ.

Работы проводятся в 1 смену, в светлое время суток.

Механизация.

Строительные работы проводятся строительной техникой и механизмами подрядчика.

Требования безопасности.

Материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.
         2.3.  Результаты работы.

Результатом работы является выполнение всех работ согласно п. 2.1 данного технического задания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93. 

Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, акта приемки законченного оснащением локальной зоны здания №180 в составе СФЗ ОАО «ГНЦ НИИАР», справок КС-2, КС-3 и исполнительной документации.

          Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: три напечатанных оригинальных экземпляра, сертификаты качества материалов.
        3.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: затраты Поставщика на проведение строительных и монтажных работ, страхование, налоги и другие обязательные платежи. 
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней  после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ или оказания услуг: Ульяновская обл., г. Димитровград-10, на территории здания № 180 ОАО «ГНЦ НИИАР».
        6. Сроки выполнения работ/оказание услуг:
Начало проведения работ – с момента подписания договора. Срок выполнения работ – 10 рабочих дней. Окончание проведения работ – с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Начальник управления строительства                                                                       С.А. Зинов
