	СВОДНАЯ СМЕТА

	на проектно-изыскательские работы

	Наименование строительства и стадии проектирования
	Проектирование магистральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1. Проектная документация.

	Наименование проектной организации-генерального проектировщика
	 
	 
	 

	Наименование организации заказчика
	ОАО "АТОМПРОЕКТ"

	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Ссылка на № смет по формам № 2п и 3п
	Стоимость  работ

	
	
	
	проектных 
	изыскательских 
	всего
 в текущих 
ценах 3 кв. 2014 г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Проектирование магистаральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1
	1
	12 619 030,70
	
	12 619 030,70

	2
	Инженерно-геодезические изыскания
	2
	
	2 435 126,54
	2 435 126,54

	3
	Инженерно-геологические изыскания
	3
	
	1 154 711,62
	1 154 711,62

	4
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	4
	
	312 006,27
	312 006,27

	5
	Инженерно-экологические изыскания
	5
	
	428 277,41
	428 277,41

	 
	ИТОГО
	 
	
	
	16 949 152,54

	 
	НДС (18%)
	 
	
	
	3 050 847,46

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	
	
	20 000 000,00



	
	
	
	
	
	Приложение №1 к сводной смете

	Смета № 1

	Наименование объекта: 
	"Проектирование магистаральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1"

	Стадия проектирования
	Проектная документация
	 
	 
	 

	Наименование проектной (изыскательской) организации
	 

	Наименование организации заказчика
	ОАО "АТОМПРОЕКТ"

	№ п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость
работ, руб.

	1
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода 1200 мм  2,8 км
	СБЦП-2001-07-2.6-09-084 (СБЦП-2001-07) - Коммунальные инженерные сети и сооружения. 2012 г.
Протяженность 2,8 км (свыше 1 до 5 км)
Стадия - ПД = 40%;
1) К=3,7 - Коэфф.Инфл., письмо Минстроя РФ №15285-ЕС/08 от 04.08.2014
2) К=1,15 - Проектирование паропроводов и конденсатопроводов тепловых сетей (до 1,15)
3) К=1,2 - Бесканальная прокладка тепловой сети с дренажом (до 1,2)
4) К=0,95 (1600 м высота опоры (от 1,5 м)) - Надземная прокладка на железобетонных сборных опорах разной высоты
5) К=1,1 (Количество пересечений от 5 до 10) - Пересечение проектируемой тепловой сетью несколько существующих коммуникаций
6) К=1,2 (Коэффициент застройки от 0,3 до 0,5) - Проектирование тепловой сети, проходящей по территории с разной плотностью застройки
	км
	(392,45 + 665,9 * 2,8) * (40%) * (3,7 * 1,15 * 1,2 * 0,95) * (1,0 + 0,1 + 0,2)
	5 692 899,88

	2
	Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода 700 мм  0,22 км
	СБЦП-2001-07-2.6-09-063 (СБЦП-2001-07) - Коммунальные инженерные сети и сооружения. 2012 г.
Протяженность 0,22 км (свыше 0,1 до 1 км)
Стадия - ПД = 40%;
1) К=3,7 - Инф.
2) К=1,3- Реконструкция  МУ ОП п.3.4
3) К=1,2 - Бесканальная прокладка тепловой сети с дренажом (до 1,2)
4) К=0,95 (1600 м высота опоры (от 1,5 м)) - Надземная прокладка на железобетонных сборных опорах разной высоты
5) К=1,1 (Количество пересечений от 5 до 10) - Пересечение проектируемой тепловой сетью несколько существующих коммуникаций
6) К=1,2 (Коэффициент застройки от 0,3 до 0,5) - Проектирование тепловой сети, проходящей по территории с разной плотностью застройки
	км
	(109,46 + 468,09 * 0,22) * (40%) * (3,7 * 1,3 * 1,2 * 0,95) * (1,0 + 0,1 + 0,2)
	605 744,05

	3
	Сталежелезобетонные неразрезные,рамной конструкции , индивидуальные пролетные строения эстакад для 2-х трубной тепловой сети  диаметром трубопровода 700 мм  0,22 км и диам. 1200 - 0,300  км
	СБЦП-2001-07-2.6-04-4.6 (СБЦП-2001-07) - Искусственные сооружения 2004 г.
Протяженность 0,22 км (свыше 0,1 до 1 км)
Стадия - ПД = 40%;
1) К=3,7 - Инф.
2) К=1,8 - Рамная конструкция примечание п.8



	км
	(1030,00 + 0,9 * 520) * (40%) * (3,7 * 1,8)*1000
	3 990 672,00

	4
	Опоры неподвижные монолитной  конструкции  для 2-х трубной тепловой сети  диаметром трубопровода  диам. 1200 -при пролете более 100 м
	СБЦП-2001-07-2.6-04-8.1 (СБЦП-2001-07) - Искусственные сооружения 2004 г.

Стадия - ПД = 40%;
1) К=3,7 - Инф.


	опора
	(280*8) * (40%) *3,7*1000
	3 315 200,00

	5
	Опоры промежуточные монолитной  конструкции  для 2-х трубной тепловой сети  диаметром трубопровода  диам. 1200 -при пролете более 100 м
	СБЦП-2001-07-2.6-04-9.1 (СБЦП-2001-07) - Искусственные сооружения 2004 г.

Стадия - ПД = 40%;
1) К=3,7 - Инф.
	опора
	(50,0*58) * (40%) *3,7*1000
	4 292 000,00

	6
	Переход над/под ж/д
	СБЦП-2008 -"Объекты водоснабжения и канализации"  Табл. 3 п. 25
Стадия - ПД= 40%;
1) К=3,7 - Инф.
2) К=1,1 -ОП п.2.11
	объект
	46,75 * (40%) * 3,7 * 1,1 *1000
	76 109,00

	7
	Узел управления и обслуживания электрифицированных задвижек на 2-трубных тепловых сетях, 1200 мм (3 шт) 
	СБЦП-2001-07-2.6-12-005 Коммунальные инженерные сети и сооружения. 2012 г.
Таб.12 п. 5   мм: 1 200
Стадия -ПД = 40%;
1) К=3,7 - Инф.
	узел
	(63,99) * (40%) * (3,7)*3*1000
	284 115,60

	8
	1 подъездная дорога и площадка для разворота автотехники
	Автомобильные дороги общего пользования 2007Таб.2 IV категория дорог
Стадия - Проектная  д-я (40%);                             1) К= 3,7- Инф.                                                             
	1 дорога
	175,26*40%*3,7*1000
	259 384,80

	Итого по смете:
	18 516 125,32

	договорной коэффициент:
	0,681515732
	*
	18516125,32
	 

	Итого по смет,  с округлением
	 
	 
	 
	12 619 030,70



	Приложение №2 к сводной смете

	
	СМЕТА №2

	
	на инженерно-геодезические изыскания по объекту: 

	
	"Проектирование магистральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Продолжительность неблагоприятного периода: 6,5 месяцев

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	c 20.10 по 05.5
	

	Местоположение объекта: Ленинградская область,  г. Сосновый Бор.

	Районный коэффициент к заработной плате    нет

	
	№ п/п
	Виды  работ
	Ед.измерения
	Категория сложности
	Объём
	Базовая ст-ть
	Коэффициенты
	Стоимость, руб
	Цена
	"Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства.Инженерно-геодезические изыскания"  Госстрой России, 2004 г.

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Табл.2, п.2
	
	
	

	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1
	ПОЛЕВЫЕ  РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Cоздание плановой опорной сети с использованием GPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	плановая опорная сеть 1 разряда
	пункт
	2
	4
	9172
	1,3
	
	1,3
	15 500,68
	62 002,72
	таб.8, п.2, прим.2

	
	4
	Cоздание инженерно-топографических планов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	масштаб 1:500, с.р. 0.5 м.  действ.пром. предприятие
	га
	3
	8,4
	6195
	1,75
	
	1,3
	14 093,63
	118 386,45
	таб.9, п.6, прим.4

	
	6
	масштаб 1:5000, с.р. 0.5 м.  действ.пром. предприятие
	га
	3
	19,6
	2808
	1,75
	
	1,3
	6 388,20
	125 208,72
	таб.9, п.27, прим.4

	
	7
	Вспомогательные геодезические работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	Проложение ТХ (1:1000; 1:2000)
	км
	3
	3
	1555
	 
	 
	1,3
	2 021,50
	6 064,50
	таб.47, п.1

	
	9
	Техническое нивелирование
	км
	3
	3
	629
	 
	 
	1,3
	817,70
	2 453,10
	таб 47, п.3

	
	10
	Рубка визирок для топографических работ М 1:500
	га
	2
	6
	258
	 
	1,2
	1,3
	402,48
	2 414,88
	таб.61, п.2, прим. 1

	
	11
	Привязка скважин
	тчк
	3
	28
	178
	 
	 
	1,3
	231,40
	6 479,20
	таб.48, п.2

	
	12
	Пункты съёмочной сети
	шт
	3
	4
	323
	 
	 
	1,3
	419,90
	1 679,60
	таб.46, п.10

	
	13
	Рабочие пункты
	шт
	2
	12
	54
	 
	 
	1,3
	70,20
	842,40
	таб.46, п.11

	
	14
	Итого по работам, выполняемым в полевых условиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	325 531,57
	 

	
	15
	Внутрений транспорт до 5км 
	%
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	16 276,58
	ОУ таб.4, п.1

	
	16
	Внешний транспорт свыше 100 до 300 км
	%
	 
	19,6
	 
	 
	 
	 
	 
	66 994,40
	ОУ таб.5, п.1

	
	17
	Организационно-ликвидационные работы
	%
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	20 508,49
	ОУ п.13

	
	19
	ИТОГО по полевым работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429 311,03
	 

	
	20
	КАМЕРАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21
	Cоздание плановой опорной сети с использованием GPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	22
	плановая опорная сеть 1 разряда
	пункт
	2
	4
	3599
	1,3
	
	 
	4 678,70
	18 714,80
	таб.8, п.2, прим.2

	
	23
	Cоздание инженерно-топографических планов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24
	масштаб 1:500, с.р. 0.5 м.  действ.пром. предприятие
	га
	3
	8,4
	2558
	1,75
	 
	 
	4477
	37 602,60
	таб.9, п.6

	
	25
	масштаб 1:5000, с.р. 0.5 м.  действ.пром. предприятие
	га
	3
	19,6
	1179
	1,75
	
	 
	2 063,25
	40 439,70
	таб.9, п.27, прим.4

	
	26
	Составление и вычерчивание продольного профиля  
	дм
	2
	140
	171
	1,15
	
	 
	196,65
	27 531,00
	таб 74, п.1, прим.1

	
	27
	Выполнение  камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
	%
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	21 114,66
	 

	
	28
	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях
	орг
	 
	1
	480
	 
	 
	 
	480
	480,00
	таб.75, прим.3

	
	29
	Выдача координат и высот пунктов нивелирных и геодезических сетей
	пункт
	 
	10
	80
	 
	 
	 
	80
	800
	таб.81, п.3

	
	30
	ИТОГО по камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146 682,76
	 

	
	31
	ИТОГО по полевым и камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	575 993,79
	 

	
	32
	Оформл. разрешений на производство работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 769,88
	таб.80, п.5

	
	33
	Непредвиденные расходы
	%
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	58 876,37
	ОУ п.18

	
	34
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	647 640,04
	 

	
	35
	Инф.(Письмо МистрояРоссии №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г. )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	36
	Всего по смете в текущих ценах
	 
	 
	 
	3,76
	 
	 
	 
	 
	2 435 126,54
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №3 к сводной смете

	
	
	СМЕТА № 3

	
	
	на инженерно-геологические изыскания по обьекту: 

	
	
	"Проектирование магистаральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Продолжительность неблагоприятного периода: 6,5 месяцев c 20.10 по 05.5

	Местоположение объекта: Ленинградская область,  г. Сосновый Бор.

	Районный коэффициент к заработной плате      нет

	
	№ п/п
	Виды  работ
	Единица изиерения
	Категория сложности
	Объём
	Базовая стоимость
	Коэффициенты
	Стоимость, руб
	Цена
	"Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Госстрой России, 1999 г.

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Таб. 2, п.2
	
	
	

	
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1
	ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Инженерно-геологическая рекогносцировка
	км
	2
	3
	27
	 
	 
	1,3
	35,1
	105,30
	табл.9, п.2

	
	3
	Колонковое бурение скважин, в т.ч. по категориям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	 
	п.м.
	2
	94
	38,4
	0,9
	 
	1,3
	44,93
	4 223,23
	табл.17, п.1, прим.

	
	5
	 
	п.м.
	3
	46
	42,6
	0,9
	 
	1,3
	49,84
	2 292,73
	табл.17, п.1, прим.

	
	6
	Отбор монолитов 
	колец
	<10м
	46
	22,9
	 
	 
	1,3
	29,77
	1 369,42
	табл.57, п.1

	
	7
	Гидрогеологические наблюдения при при бурении скважин диаметром  160мм 
	п.м.
	<15 м
	140
	1,6
	0,6
	 
	1,3
	1,25
	174,72
	табл.18, п.1, глава 4, п.8

	
	8
	Итого по работам выполняемым в полевых условиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 165,40
	 

	
	9
	Внутрений транспорт до 5 км 
	%
	 
	 
	7,5
	 
	 
	 
	 
	612,41
	ОУ табл.4, п.1

	
	10
	Внешний транспорт от 100 до 300км   
	%
	 
	 
	19,6
	 
	 
	 
	 
	1 720,45
	ОУ табл.5, п.2

	
	11
	Организационно-ликвидационные работы
	%
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	526,67
	ОУ п.13

	
	12
	ИТОГО по полевым работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 024,93
	 

	
	13
	КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	Инженерно-геологическая рекогносцировка
	км
	2
	3
	18,5
	 
	 
	 
	18,5
	55,50
	табл.9, п.2

	
	15
	Составление программы работ
	прог
	1
	1
	500
	 
	 
	 
	500
	500,00
	табл.81, п.2

	
	16
	Камеральная обработка материалов бурения
	п.м.
	2
	140
	9,3
	 
	 
	 
	9,30
	1 302,00
	табл.82, п.2

	
	17
	Лабораторные исследования грунтов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	Исследование торфа
	образ
	 
	10
	37,40
	 
	 
	 
	37,40
	374,00
	табл.69, п.1,2,4,6,7

	
	19
	Полный комлекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу
	образ
	 
	28
	193
	 
	 
	 
	193,00
	5 404,00
	табл.63, п.25

	
	20
	Полный комлекс физических свойств для песчанных грунтов
	образ
	 
	18
	45,5
	 
	
	 
	45,50
	819,00
	табл.65, п.1

	
	21
	Стандартный анализ воды
	проба
	 
	14
	45,7
	 
	
	 
	45,70
	639,80
	табл.73, п.3

	
	22
	Определение корозионной активности грунтов по отношению к бетону, стали, свинцу
	образ
	 
	41
	58,5
	 
	
	 
	58,5
	2 398,50
	табл.75, п.4;5;6

	
	23
	Итого по лабораторным исследованиям грунтов
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	9 635,30
	 

	
	24
	Камеральная обработка лабораторных исследований
	%
	 
	20
	5 404
	 
	
	 
	 
	1 080,80
	табл.86, п.1

	
	25
	 
	%
	 
	15
	819
	 
	
	 
	 
	122,85
	табл.86, п.2

	
	26
	 
	%
	 
	15
	640
	 
	
	 
	 
	95,97
	табл.86, п.5

	
	27
	 
	%
	 
	15
	2 399
	 
	
	 
	 
	359,78
	табл.86, п.8

	
	28
	Итого  по камеральной обработке лабораторных исследований
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	1 659,40
	 

	
	29
	ИТОГО по камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 152,20
	 

	
	30
	Оформление разрешений
	разр
	 
	1
	 
	 
	
	 
	24 177,12
	289,44
	табл.98, п.4

	
	31
	Технический отчет
	шт
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	234,36
	табл.87, п.1 (18%)

	
	32
	Непредвиденные расходы
	%
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	2 417,71
	ОУ п.17 (10%)

	
	33
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 118,64
	11986,6

	
	34
	Инф.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	35
	коэффициент (Письмо МистрояРоссии №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г. )
	 
	 
	 
	 
	 
	42,58
	 
	 
	 

	
	36
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 154 711,62
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №4 к сводной смете

	
	Смета №4

	
	на инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту:

	"Проектирование магистральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	     Продолжительность неблагоприятного периода: 6,5 месяцев

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	c 20.10 по 05.5

	Местоположение объекта: Ленинградская область,  г. Сосновый Бор.

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Районный коэффициент к заработной плате нет

	№ п/п
	Виды  работ
	Ед.измерения
	Категория сложности
	Объём
	Базовая ст-ть
	Коэффициенты
	Стоимость, руб
	Цена
	"Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства.Инженерно-гидрометеорологические изыскания"  Госстрой России, 2000 г.

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	Таб.2, п.2
	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ПОЛЕВЫЕ  РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Рекогносцировочное обследования рек, ручьев, каналов
	км
	2
	0,3
	30
	 
	 
	 
	30
	9
	таб.43, п.1

	3
	Установление высот высоких и др. характерных уровней воды прошлых лет
	комплекс
	2
	3
	133
	 
	 
	 
	133
	399
	таб.25, п.1

	4
	Определение скорости и направления течения гидрометрической вертушкой
	профиль
	 
	5
	70
	 
	 
	 
	70
	350
	таб.48, п.2

	5
	Продольный профиль реки, (применительно - промеры глубин)
	профиль
	 
	3
	19
	 
	 
	 
	19
	57
	таб.48, п.3

	6
	Поперечный профиль русла реки вдоль створа перехода между бровками долины 
	профиль
	 
	11
	19
	 
	 
	 
	19
	209
	таб.48, п.3

	7
	Отбор проб донных отложений на гранулометрию
	проба
	 
	5
	4
	 
	 
	 
	4
	20
	таб.48, п.7

	8
	Отбор проб воды на мутность
	проба
	 
	7
	11
	 
	 
	 
	11
	77
	таб.48, п.5

	9
	Итого по работам, выполняемым в полевых условиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 121,00
	 

	10
	Внутрений транспорт до 5 км 
	%
	 
	8,75
	 
	 
	 
	 
	 
	98,09
	ОУ таб.4, п.1

	11
	Внешний транспорт от 100 до 300 км    
	%
	 
	19,6
	 
	 
	 
	 
	 
	238,94
	ОУ таб.5, п.2

	12
	Организационно-ликвидационные работы
	%
	 
	6
	 
	 
	2,5
	 
	 
	182,86
	ОУ п.13, прим.1 

	13
	ИТОГО по полевым работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 640,89
	 

	14
	КАМЕРАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Систематизация материалов гидрологических наблюдений
	1 годопункт
	 
	4
	10
	 
	 
	 
	10
	40
	таб.50, п.1

	16
	Подбор станций и постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности 
	годостанция
	 
	2
	90
	 
	 
	 
	90
	180
	таб.67, п.1

	17
	Составление климатической записки 
	записка
	 
	1
	486
	 
	 
	 
	486
	486
	таб.69, п.2

	18
	Составление вспомогательных таблиц для характеристик гидрологического режима 
	табл
	 
	3
	108
	 
	 
	 
	108
	324
	таб.52, п.1

	19
	Определение скорости и направления течения гидрометрической вертушкой
	профиль
	2
	5
	15
	 
	 
	 
	15
	75
	таб.48, п.2

	20
	Составление гидрологического отчета на изученной территории при стоимости камеральных работ свыше 5000 р. – 1 очерк
	отчёт
	 
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	773,5
	таб.62, п.4

	21
	ИТОГО по камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 878,50
	 

	22
	ИТОГО по полевым и камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 519,39
	 

	23
	Составление программы работ
	прогр
	 
	1
	300
	 
	 
	 
	300,0
	300,0
	таб.53, п.1

	24
	Составление технического отчета
	записка
	 
	1
	2842
	 
	 
	 
	2 842,00
	2 842,0
	 

	25
	Непредвиденные расходы
	%
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	666,14
	ОУ п.17

	26
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 327,53
	 

	27
	Инф.(Письмо МистрояРоссии №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г. )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ИТОГО с  коэфф. 
	 
	 
	 
	 
	42,58
	 
	 
	 
	312 006,27
	 








	Приложение №5 к сводной смете

	СМЕТА № 5

	на инженерно-экологические изыскания по объекту:

	"Проектирование магистральных тепловых сетей от энергоблоков №3, №4 ЛАЭС-2 до БРТ ЛАЭС-1"

	Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999 г.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измер.
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Работы, вошедшие в сборник базовых цен

	Полевые работы

	1
	Радиационное обследование участка
	0,1 га
	12,6
	СБЦ-99                               табл. 92 п.3
	49,2х12,6
	619,92

	2
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почво-грунтов методом конверта
	1 проба
	9
	СБЦ-99     табл.60 п.7 прим.1 n=7, К=0,9 
	6,9х9х0,9х7
	391,23

	3
	Бурение скважины диаметром 60-89 мм, 3 категория породы (9 скв. до 2 м)
	1 м
	18
	СБЦ-99              табл.14 п.3
	10,4х18
	187,20

	4
	Отбор проб с глубины до 2 м из буровых скважин (хим. анализ)
	1 проба
	18
	СБЦ-99              табл.60 п.7
	6,9х18
	124,20

	5
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям воды с поверхности
	1 проба
	2
	СБЦ-99              табл.60 п.1
	4,6х2
	9,20

	6
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям  донных отложений из поверхностного слоя 
	1 проба
	2
	СБЦ-99     табл.60 п.5
	6,1x2
	12,20

	7
	Полевые работы с учетом неблагоприятного периода
	 
	 
	 
	п. (1-6)х1,3
	1 747,14

	8
	Итого полевых работ
	 
	 
	 
	 
	1 747,14

	Лабораторные работы

	9
	Химический анализ почв и донных отложений
	1 проба
	29
	СБЦ-99           табл.70 п. 14, 57 (7 мет.), 63, 66
	172,1х29
	4 990,90

	10
	Химический анализ воды
	1 проба
	2
	СБЦ-99      табл.72 п.2, 8, 15, 25, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 55, 56, 69, 73, 75, 78, 79, 85, 90
	208,4х2
	416,80

	11
	Итого лабораторных работ
	 
	 
	 
	 
	5 407,70

	Камеральные работы

	12
	Радиационное обследование участка
	0,1 га
	12,6
	СБЦ-99          табл.92 п.3
	14,8х12,6
	186,48

	13
	Камеральная обработка комплексных лабораторных исследований
	% от лабор.раб.
	20
	СБЦ-99          табл.86 п.6
	п.11х20%
	1 081,54

	14
	Итого камеральных работ
	 
	 
	 
	 
	1 268,02

	Прочие расходы

	15
	Внутренний транспорт до 5 км
	% от полев.раб.
	8,75
	СБЦ-99 табл.4 п.1
	п.8 х8,75%
	152,87

	16
	Внешний транспорт 25-100 км
	% от полев.раб.
	14,00
	СБЦ-99  табл.5 п.1
	(п.8+п.15) х14,0%
	266,00

	17
	Организация и ликвидация работ
	% от полев.раб.
	6
	ОУ СБЦ-99 п.13 прим.1 К=2,5
	(п.8+п.15) х2,5х6%
	285,00

	18
	Составление технического отчета
	% от камер.раб.
	21
	СБЦ-99       табл.87 п.1
	п.14х21%
	266,28

	19
	Итого прочих расходов
	 
	 
	 
	 
	970,16

	20
	Итого по 1 разделу
	9 393,02

	21
	Итого по смете в ценах 01.01.99г.
	 
	 
	 
	 
	9 393,02

	22
	Всего с учетом инфляционного коэф.  42,58 (Письмо МистрояРоссии №15285-ЕС/08 от 04.08.2014 г. )
	п.21х42,58
	399 954,63

	2. Работы, не вошедшие в сборник базовых цен

	23
	Токсикологический анализ почв
	1 проба
	1
	Прейскурант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области"
	3322,78х1
	3 322,78

	24
	Измерение уровня ЭМИ
	точка
	4
	Прейскурант ЗАО "Проектнефтегаз"
	5000,00х4
	20 000,00

	25
	Измерение уровня шума
	точка
	1
	Прейскурант ЗАО "Проектнефтегаз"
	5000,00х1
	5 000,00

	26
	Итого по 2 разделу
	 
	 
	 
	 
	28 322,78

	27
	Итого по всем разделам
	 
	 
	 
	 
	428 277,41







