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1 Наименование работ

«Разработка вероятностного анализа безопасности второго уровня» для энергоблока №4 Ростовской АЭС.»
2 Основание для проведения работ

2.1 Основанием для выполнения работ является требование НП-095-15 «Основные требования к вероятностному анализу безопасности блока атомной станции». 

2.2 Пункт 1.2.17 ПНАЭГ 01-011-97 («ОПБ-88/97»);

3 Сроки выполнения работ:

	
	Наименование работы
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	1.
	ВАБ-2 для внутренних ИС при работе реактора на мощности 
	С момента заключения договора
	25.05.16

	2.
	ВАБ-2 для внутренних ИС при работе в стояночных режимах
	
	25.09.16


4 Заказчик

АО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑  АО «НИАЭП»

5 Исполнитель

Исполнитель определяется на конкурсной основе.

6 Цель работы и исходные данные для проведения работ

6.1 Целью работ является оценка уровня безопасности энергоблоков путём установления соответствия / не соответствия суммарной вероятности категорий аварийного выброса целевому ориентиру по вероятности предельного аварийного выброса, установленной в п. 1.2.17 ОПБ-88/97 и равной 1*10-7 на ректор в год с целью обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков.

6.2 Исходными данными для выполнения работы является:

- документ «Анализ применимости результатов ВАБ-1 блока №3 Ростовской АЭС на блок №4 Ростовской АЭС» арх. № R4.05118.0.9.1 по учету АО «НИАЭП»;

- логико-вероятностная модель ВАБ-1, разработанная для энергоблока №4 Ростовской АЭС;

- результаты предшествующих этапов выполнения ВАБ-2: 

1) подготовка исходных данных для ВАБ-2;

2) анализ систем (разработка логико-вероятностных моделей систем, не рассмотренных в ВАБ-1 и/или требующих корректировки для ВАБ-2);

3) преобразование результатов ВАБ-1 в исходные данные ВАБ-2.

7 Требования к выполняемым работам

7.1 Общие требования

7.1.1 При выполнении  работ Исполнитель должен соблюдать требования Законодательства РФ, действующих нормативных документов в области использования атомной энергии.

7.1.2 Исполнитель должен обладать лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проектирования атомных станций.

7.2 Требования к качеству выполняемых работ

Наличие программы обеспечения качества, разработанной по НП-090-11, согласованной с эксплуатирующей организацией.

7.3 Специальные требования

ВАБ уровня 2 выполняется для внутренних инициирующих событий при работе энергоблока на мощности и в стояночных режимах. 

В качестве источников радиоактивности в ВАБ уровня 2 рассматривается  ядерное топливо в активной зоне реактора и топливо, находящееся в БВ. 

Логико-вероятностная ВАБ уровня 1 для внутренних инициирующих событий при работе энергоблока №4 Ростовской АЭС на мощности и в стояночных режимах, материалы по нему, а также результаты решения предшествующих задач ВАБ-2, указанных в п.6.2,  передаются Заказчиком Исполнителю к началу выполнения работы согласно Календарному плану.

При разработке ВАБ уровня 2 учитываются рекомендации следующих документов:

- Основные рекомендации к вероятностному анализу безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР. РБ-044-2009. Ростехнадзор, Москва, 2009. 

- Положение об основных рекомендациях к разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 для внутренних инициирующих событий для всех режимов работы энергоблока атомной станции. РБ-024-11, Ростехнадзор, Москва. 2011.

8 Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершению работы Исполнитель представляет Заказчику технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к настоящему договору в электронном виде, а также в бумажном виде в 2-х экземплярах.

10 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

11 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение работ способствует повышению безопасности энергоблока №4 Ростовской АЭС







