Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
г. Саров                                                                                                          «___» _____  2014г.

ФГУП РФЯЦ – ВНИИЭФ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по тематическому планированию и управлению производством Запонова Эдуарда Васильевича, действующего на основании Доверенности № 2095/7д от 30.12.2013 г. с одной стороны и,

_________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ________________, действующего на основании ______ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ремонт сетей водоснабжения от ВК-197 до ВК-102  для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и сдать их Заказчику, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Обязанность по обеспечению объекта материалами, в том числе изделиями и конструкциями, несет Подрядчик.

1.3. За несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ за каждый день просрочки до фактического их окончания, но не более 10 % от сметной стоимости невыполненных строительно-монтажных работ.

1.4. За несвоевременную оплату работы по вине Заказчика, он оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 1% стоимости выполненных, но не оплаченных работ.

2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость работ по договору, согласно локального сметного расчета № _______ составляет __________, в т. ч. НДС.

2.2. Порядок определения стоимости выполняемых работ может пересматриваться при введении новых нормативных и законодательных актов РФ. Стоимость работ может, изменятся на основании технических решений и дополнительных проектов. Все изменения стороны оформляют дополнительным соглашением к настоящему договору.

3. Обязанности сторон.

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1. Выполнить своими силами  и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качественное и безопасное проведение всех работ, соблюдение нормативных актов об охране окружающей среды, технической безопасности и пожарной безопасности.

3.1.3. Своими силами и средствами и за свой счет поставлять на рабочую площадку необходимые  для работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование, предоставляет сертификаты качества на  используемые материалы и изделия.

3.1.4. Своими силами  и за свой счет  возводит на территории рабочей площадки все временные сооружения, бытовые помещения, помещения для хранения материалов, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

3.1.5. Информирует Заказчика о готовности приемки работ, в том числе скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был  информирован об этом, то по его требованию,

 Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

3.1.6. Передает комплект оформленной исполнительной документации Заказчику после завершения всех проведенных работ.

3.1.7. Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации объектов. Перечень дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком. В случае если Подрядчик своевременно не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе привлечь к их устранению другую подрядную организацию с отнесением всех документально подтвержденных расходов на Подрядчика.

3.1.8. В случае повреждения Подрядчиком систем энергоснабжения, водо- и теплопроводов, а также иных коммуникаций и имущества Заказчика, указанных при выдаче разрешения на производство работ и нанесенных на план прокладываемых коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить повреждения за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения повреждения и уплатить Заказчику штраф в размере 6% от общей стоимости работ по настоящему Договору.

В случае просрочки срока восстановления или уплаты штрафа Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки.

3.1.9. В недельный срок со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, вывозит за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему механизмы, оборудование и материалы, транспортные средства, производит уборку территории и вывоз мусора.

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Производит своевременную оплату работ.

3.2.2. Принимает все изменения к заданию после оформления двустороннего доп.соглашения на измененные затраты.

3.2.3. Для осуществления контроля и надзора за работами и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, назначает своего представителя.

3.3. Стороны обязуются выполнять соглашение по охране труда в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору.

3.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ______________ на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченными должностными лицами Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку представленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящего Договора о представлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными  условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор проходит согласование Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и вступает в силу с даты подписания договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

4.2.Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномо​ченными представителями Сторон.
5. Сроки выполнения работ.

5.1. Начало производства работ –  _______ _ 2014 года.

5.2. Окончание производства работ _сентябрь 2014 года.

6. Платежи и расчеты.

6.1.  Акты приемки-сдачи выполненных работ по договору оформляются по окончании производства работ. Указанные акты Подрядчик обязан представить Заказчику до 25-го числа текущего месяца. 
6.2. Расчет за фактически выполненные работы производимых Подрядчиком, осуществляется Заказчиком в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов –фактур , оформленных на основании подписанных сторонами акта КС-2 и справки - счета 

КС-3.

 
7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны освобождаются от  ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под  обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых для сторон событий чрезвычайного характера, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны или военных действий, а также издания органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение обязательств по Договору.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств сторон по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более  двух месяцев, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. По окончании выполнения работ, стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае несоответствия выполненных работ утвержденной сметы, Стороны составляют Акт о недоделках (дефектах), которые Подрядчик обязан устранить в 30-ти дневной срок. Окончательный расчет с Подрядчиком в этом случае, производится после устранения им всех недоделок (дефектов) и подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.
9. Гарантии.

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительства объекта.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10.2.В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существующего нарушения подрядчиком условий договора информация о поставщике заносится в реестр недобросовесных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и  организации «Росатом» сроком на 2 года.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров, проспект Мира, д.37

тел.(83130)2-13-29 ИНН 5254001230

р/с № 40502810242410000008 в «Волго-Вятском банке Сбербанка РФ» г. Нижний

Новгород

Саровское ОСБ №7695 к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603

ОКПО 07623615 ОКОНХ 95120

Подрядчик: 
Приложение №  1    к договору – подряда

                                                            от _____________ г. № ________
Соглашение по охране труда

1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
Иметь соответствующие разрешительные документы на производство строительных, монтажных, ремонтных и иных проводимых работ на опасных производственных объектах ЗАКАЗЧИКА;

Обеспечить безопасное производство ремонтных работ на площадке №___  ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ и соблюдения работниками Подрядчика, занятых на ремонтных работах, строительных норм и правил (СНиП), правил и норм безопасности и охраны труда (в том числе при работе с оборудованием, элетро и пневмо инструментами, технологической оснасткой, строительными машинами, механизмами), пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды;

Обеспечить соблюдение работниками требований действующей у ЗАКАЗЧИКА системы управления охраной труда при выполнении работ на площадке № _____.

Допускать к производству ремонтно-строительных работ по ремонту водопровода на площадке № ____  только обученный, аттестованный и допущенный в установленном порядке персонал;

Обеспечить своих работников исправными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, по утвержденным нормам;

Содержать производственные участки работ и рабочие места, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ, в чистоте и порядке;

Обеспечить ограждением места производства СМР и оснащение их предупредительными знаками и плакатами установленного образца;

Обеспечить организацию и проведение, по согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ графику, совместных проверок обеспечения безопасности и охраны труда на участках ремонтных работ и рабочих местах;

Обеспечить в случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ, в результате проверке или иным образом, фактов не соблюдения Подрядчиком требований безопасности и охраны труда разработку и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ плана мероприятий по устранению выявленных нарушений;

Не допускать на строительную площадку, в зону производства работ на высоте и перемещения грузов кранами, как своих работников, так и работников ЗАКАЗЧИКА без защитных касок;

Незамедлительно сообщать ответственному представителю ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на строительной площадке, участках работ и рабочих местах (авариях, инцидентах, отклонениях, пожаров, возгораниях, несчастных случаях) и принимаемых решениях.

2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
Оформить совместно с Подрядчиком границы производственной территории, зданий, сооружений участков работ предоставляемых Подрядчику для производства ремонтных работ;

Предоставить Подрядчику проектную, организационно-технологическую и иную техническую документацию, необходимую для производства ремонтных работ;

Обеспечить своевременное подключение и отключение оборудования и инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком, оформить акты разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ;

Обеспечить ознакомление работников с действующей системой управления охраной труда, опасными и вредными производственными факторами, создаваемыми производственной деятельностью предприятия ЗАКАЗЧИКА и провести целевой инструктаж по охране труда записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда;

Оформить совместно с генподрядчиком акт-допуск для производства работ на производственных территориях объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ согласно приложения В  к СниП 12-03-2001;

Принимать участие в проверках состояния охраны труда при выполнении СМР на производственной территории РФЯЦ-ВНИИЭФ по согласованному графику;

Обеспечить на основании сведений Подрядчика подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП «СКЦ ГК «Росатом» обо всех произошедших инцидентах и несчастных случаях при производстве работ Подрядчиком на ремонтируемом объекте площадки № ___.

3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора-подряда
 от ___________г. № ________
ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОДРЯДЧИК

Заместитель директора ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ             ____________________
по тематическому планированию и управлению
 производством                                                                     ____________________
________________Э.В.Запонов                                           ____________________ 
«_____»______________20____г.   

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер подразделения

______________  _____________

 «_____»_____________20____г.

Начальник ООТ подразделения

_______________  _____________

 «_____»_____________20____г.

