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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Работы по устройству фундаментов под станки с ЧПУ


1. фундамент для  МАМ 72-63V

1.   Устройство каркаса из деревянного бруса – 1,3 м3
2. Навешивание дверного блока с полотном – 2 м2
3. Устройство полога из пленки полиэтиленовой – 102 м2
4. Разборка полога из пленки полиэтиленовой – 102 м2
5. Разборка каркаса из деревянного бруса – 1,3 м3
6. Разборка покрытия полов из железобетонных конструкций – 11,13 м3
7. Разборка оснований под полы на гравии – 5,56 м3
8. Затаривание строительного мусора в мешки и его вывоз -  65,9 т.
9. Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 40-70мм – 7,42 м3
10.  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 7,42 м3
11. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева – 3,71 м3
12. Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 5-10мм – 3,47 м3
13. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 3,47 м3
14. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки – 32,1 м2
15. Устройство колодцев под анкерные болты 350х350х300мм – 12шт.
16. Устройство железобетонных фундаментов с применением автобетононасоса – 22,27 м3
17. Установка анкерных болтов – 0,6 т.
18. Заполнение бетоном колодцев под анкерные болты – 0,324 м3

2. фундамент для  RA-46 BT 50

19. Устройство каркаса из деревянного бруса – 0,52 м3
19. Навешивание дверного блока с полотном – 2 м2
20. Устройство полога из пленки полиэтиленовой – 40,8 м2
21. Разборка полога из пленки полиэтиленовой – 40,8 м2
22. Разборка каркаса из деревянного бруса – 0,52 м3
23. Разборка покрытия полов из железобетонных конструкций – 4,45 м3
24. Разборка оснований под полы на гравии – 2,22 м3
25. Затаривание строительного мусора в мешки и его вывоз -  26,36 т.
26. Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 40-70мм – 2,97 м3
27.  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 2,97 м3
28. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева – 1,48 м3
29. Устройство подстилающих слоев щебеночных  фракции 5-10мм – 1,48 м3
30. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 1,48 м3
31. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки – 12,84 м2
32. Устройство колодцев под анкерные болты 350х350х300мм – 5 шт.
33. Устройство железобетонных фундаментов с применением автобетононасоса – 8,91 м3
34. Установка анкерных болтов – 0,24 т.
35. Заполнение бетоном колодцев под анкерные болты – 0,129 м3


Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 01/14  от 15.01.2014 г


