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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Необходимо выполнить демонтаж существующей кровли и плит покрытия, выполнить огнезащиту металлических конструкций, произвести замену остекления световых фонарей, выполнить монтаж профнастила, утепление и гидроизоляцию кровли, смонтировать дополнительные несущие металлоконструкции.
ВНИМАНИЕ: все работы необходимо выполнить в условиях действующего производства без остановки технологического оборудования и нарушения технологических процессов. Высота производства работ на отм. до +15.000. Вокруг здания имеются лесные насаждения затрудняющие установку грузоподъемного оборудования.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция кровли;
- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.

В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряда-допуска (акта-допуска), подписанного эксплуатирующей организацией.


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». 


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 01.07.2016 года


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям. 



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ 

ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных работ по по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие оформленного Участником и подписанных всеми членами комиссии акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый запрос цен по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого конкурса. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией оконкурсе..

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.
Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


	РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Приведены в отдельном файле «Раздел13.Сметный расчет.xls»
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