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Часть 1.
Открытый редукцион в электронной форме

Раздел 1.1.
Общие условия проведения открытого редукциона в электронной форме

Статья 1. Общие сведения

1.1. Основные термины, используемые в настоящей документации

Заказчик – собственник средств или их законный распорядитель, выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам продукции.

Организатор размещения заказа – Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.

Уполномоченный орган – юридическое лицо, которому по договору или соглашению Заказчиком передаются функции и полномочия организатора размещения заказа, а также могут быть переданы права подписания договора.

Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее отдельные функции организатора размещения заказа в рамках полномочий, переданных ему Заказчиком или организатором размещения заказа.

Закупочная комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, создаваемый организатором размещения заказа для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящим Стандартом с целью заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки. 

Официальный сайт о размещении заказов – официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» и атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru.

Закупки или размещение заказа – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд Заказчика.

Участник процедуры закупки – поставщик, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой организатор размещения заказа производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Редукцион – процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа определяет победителя редукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку продукции (или повышению процента скидки от начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном в редукционной документации. В зависимости от правил, установленных в документации редукциона, торговля по снижению начальной (максимальной) цены договора может проводиться дискретно (по шагам), либо непрерывно (в соответствии с предложением по снижению стоимости договора (повышению процента скидки). 

Продукция – товары, работы или услуги.

Договор на поставку продукции – договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров. 

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

Документация процедуры закупки – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора. 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки, в том числе в форме электронного документа.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых редукционов в электронной форме.

Редукцион в электронной форме – открытый редукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет.

Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводится открытый редукцион в электронной форме.

Лот – предмет отдельного редукциона в электронной форме, в отношении которого в Извещении о проведении редукциона в электронной форме, в Документации о редукционе в электронной форме, отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
1.2. Законодательное регулирование

Настоящая документация о редукционе в электронной форме (далее – Документация, Документация о редукционе) подготовлена в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок, утвержденным приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и изменениями от 17.11.2010 № 1/447-П.

В настоящей документации о редукционе в электронной форме под электронным документом понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

1.3. Заказчик

1.3.1. Заказчик, указанный в настоящей документации о редукционе, проводит открытый редукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в настоящей документации о редукционе, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о редукционе.

1.4. Предмет открытого редукциона. Место и сроки выполнения работ

1.4.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в редукционе на выполнение работ, информация о которых, а также идентификационный номер редукциона (лотов), содержится в настоящей документации о редукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о редукционе, в том числе в проекте договора.

1.4.2. Место и сроки выполнения работ указаны разделе 1.2 настоящей документации о редукционе. 
1.5. Требования к участникам процедуры закупки

1.5.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске по предмету настоящего открытого редукциона в электронной форме, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

1.5.2. В случае если это установлено в разделе 1.2 настоящей документации участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты заказа

1.6.1. Финансирование заказа по договору, заключенному по результатам открытого редукциона в электронной форме, будет осуществляться из собственных средств Заказчика.
1.6.2. Оплата заказа производится в порядке и на условиях, предусмотренных в договоре, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о редукционе.

1.7. Расходы на участие в редукционе

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в редукционе, а заказчик, организатор размещения закупки не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8. Отказ от проведения редукциона

Заказчик/Организатор размещения заказа официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого редукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытого редукционе в электронной форме. Извещение об отказе от проведения открытого редукциона в электронной форме размещается заказчиком, организатором размещения заказа в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого редукциона в электронной форме на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик, Организатор размещения заказа обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в редукционе.

Статья 2. Документация о редукционе

2.1. Порядок предоставления документации о редукционе в электронной форме

2.1.1. Заказчик, Организатор размещения заказа, обеспечивают размещение документации о редукционе на официальном сайте о размещении заказов одновременно с размещением Извещения о проведении открытого редукциона в электронной форме не менее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
2.1.2. Документация о редукционе доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации о редукционе.

2.2.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации о редукционе. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику, Организатору размещения заказа.
2.2.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса указанного в пп. 2.1.1 настоящей статьи Заказчик, Организатор размещения заказа, размещают разъяснение положений документации о редукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, Организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
2.2.3. Разъяснение положений документации о редукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию о редукционе

2.3.1. В любое время, но не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме, указанного в разделе 1.2 настоящей документации, Заказчик, Организатор размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию о редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия Заказчиком, Организатором размещения заказа решения о внесении изменений в документацию о редукционе такие изменения размещаются на официальном сайте.
2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию о редукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе такой срок составлял не менее чем пять дней.

Статья 3. Аккредитация участников процедур закупки

3.1. Порядок аккредитации участников процедур закупки для участия в открытом редукционе в электронной форме

3.1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.
3.1.2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

3.1.2.1. заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений;
3.1.2.2. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пп. 3.1.2.1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
3.1.2.3. копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.1.2.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки – юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;
3.1.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых редукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых редукционах), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3.1.3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в пп. 3.1.2 настоящей статьи, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации по основаниям, предусмотренным пп. 3.1.5 настоящей статьи, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки. 
3.1.4. При принятии оператором электронной торговой площадки решения об аккредитации участника процедуры закупки предусмотренное пп. 3.1.3 настоящей статьи уведомление также может содержать сведения о расчетном счете для проведения операций по обеспечению участия в открытых редукционах в электронной форме с указанием реквизитов указанного счета. Электронная торговая площадка обязана обеспечить такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых открытых редукционах в электронной форме, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями и организациями атомной отрасли.
3.1.5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:
3.1.5.1. непредставления им документов и сведений, указанных в пп. 3.1.2 настоящей статьи, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.1.5.2. несоответствия документов и сведений, предусмотренных пп. 3.1.2 настоящей статьи, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

3.1.6. При принятии оператором электронной торговой площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки предусмотренное пп. 3.1.3 настоящей статьи уведомление должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные пп. 3.1.2 настоящей статьи, для получения аккредитации на электронной торговой площадке.
3.1.7. Отказ в аккредитации участника процедуры закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в пп. 3.1.5 настоящей статьи случаев, не допускается. 
3.1.8. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной торговой площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной торговой площадке.
3.1.9. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные  пп. 3.1.2 настоящей статьи, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в открытых редукционах в электронной форме такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной торговой площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.
3.1.10. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых в соответствии с пп. 3.1.2 и 3.1.9 настоящей статьи, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной торговой площадки о внесении изменений в документы и сведения, представляемые в соответствии с пп. 3.1.2 настоящей статьи, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.
3.1.11. В течение двух суток с момента поступления предусмотренных пп. 3.1.9 настоящей статьи документов и сведений оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной торговой площадке или внесение изменений в представленные в соответствии с пп. 3.1.2 настоящей статьи документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с пп. 3.1.5 и 3.1.7 настоящей статьи. Оператор электронной торговой площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной торговой площадке или внесения изменений в представленные в соответствии с пп. 3.1.2 настоящей статьи документы и сведения.
3.1.12. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих процедур закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, возврат и отзыв заявок на участие в редукционе в электронной форме
4.1.
Содержание заявок на участие в редукционе в электронной форме

3.1.13. Для участия в редукционе в электронной форме участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в редукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены в документации о редукционе.
3.1.14. Заявка на участие в электронном редукционе должна содержать следующие сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом редукциона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требования, установленным в п. 1.5 настоящей документации;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнения работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в п. 24 разделе 1.2 настоящей документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копию такого поручения);
5) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено документацией о открытом редукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом редукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.1.15. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
3.1.16. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего сведения, предусмотренные пп. 4.1.2 настоящего подраздела. 
3.1.17. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в редукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
3.1.18. По истечении срока подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к заявке на участие в открытом редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.
3.1.19. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 
3.1.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный редукцион признается несостоявшимся.
3.1.21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником размещения заказа, на электронной торговой площадке в срок, установленный п. 1.5 редукционной документации, автоматически открывается Заказчику, организатору размещения заказа доступ к заявке на участие в открытом редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке. Заявка рассматривается Заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном статье 5 настоящей редукционной документации.
3.1.22. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным редукционной документацией, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом редукционе, вправе направить единственному участнику размещения заказа проект договора, прилагаемый к документации об открытом редукционе, без подписи Заказчика. 
3.1.23. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом редукционе, его заключение осуществляется в соответствии со статьей 7 настоящей редукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола редукциона в электронной форме о признании редукциона несостоявшимся.
3.2. Возврат заявки на участие в редукционе в электронном форме

3.2.1. В течение суток с момента получения заявки на участие в электронном редукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику процедуры закупки в случае:
3.2.1.1. предоставления заявки на участие в редукционе в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных пп. 4.1.2 настоящей статьи. 
3.2.1.2. подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в редукционе в электронной форме, поданные в отношении данного лота.
3.2.1.3. получения заявки на участие в редукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, установленного в разделе 1.2 настоящей документации.
3.2.1.4. получения заявки на участие в редукционе в электронной форме от участника процедуры закупки до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца.

3.2.2. Одновременно с возвратом заявки на участие в редукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, об основаниях такого возврата.
3.2.3. Возврат заявок на участие в редукционе оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пп. 4.2.1 настоящего подраздела, не допускается.

3.3. Отзыв заявки на участие в редукционе в электронной форме

3.3.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в редукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
3.3.2. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей статьей заявке, до размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона.

3.4. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в редукционе в электронной форме

3.4.1. Заявка на участие в редукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Заказчик, Организатор размещения заказа, оператор электронной площадки должны быть написаны на русском языке.
3.4.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Заказчик, организатор размещения заказа вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
3.4.3. Участник процедуры закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в редукционе может быть расценено как несоответствие заявки на участие в редукционе в электронной форме требованиям документации о редукционе, в связи с чем, такой участник размещения заказа может быть не допущен к участию в редукционе в электронной форме.

3.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе

3.5.1. В случае, если это установлено в разделе 1.2 настоящей документации Участник процедуры закупки вносит обеспечение заявки на участие в редукционе в размере, установленном в п. 24 раздела 1.2 настоящей документации. 
3.5.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе в электронной форме должно быть представлено в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны в разделе 1.2  настоящей документации, перечисленных по указанным реквизитам. 

В Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона, настоящей документации указаны реквизиты счета, необходимые для перечисления участником процедуры закупки суммы обеспечения заявки.

Заказчик, Организатор размещения заказа вправе не устанавливать денежное обеспечение заявки на участие в редукционе для участников размещения заказа.

В случае, если требования обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме установлено, то денежные средства должны быть перечислены участником размещения заказа на счет Заказчика, Организатора размещения заказа указанный в разделе 1.2 настоящей документации, до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.

Все заявки на участие в редукционе в электронной форме, не имеющие документов или копии таких документов, подтверждающих внесение обеспечения в соответствии с п. 4.5.1 будут отклоняться редукционной комиссией как не отвечающие условиям настоящего редукциона в электронной форме и требованиям документации о редукционе. 

3.5.3. Заказчик, организатор размещения заказа возвращают денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в редукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня:
3.5.3.1. принятия Заказчиком, организатором размещения заказа решения об отказе от проведения редукциона в электронной форме - участникам процедур закупки, подавшим заявки на участие в редукционе в электронной форме, в отношении которого принято решение об отмене;
3.5.3.2. поступления Заказчику, организатору размещения заказа уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе в электронной форме – участнику процедуры закупки, отозвавшему такую заявку;
3.5.3.3. подписания протокола редукциона в электронной форме - участнику процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;
3.5.3.4. подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в редукционе в электронной форме;
3.5.3.5. подписания протокола редукциона в электронной форме - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями редукциона, кроме участника редукциона сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;
3.5.3.6. со дня заключения договора победителю редукциона в электронной форме;
3.5.3.7. со дня заключения договора участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора;
3.5.3.8. со дня признания редукциона в электронной форме несостоявшимся – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям документации о редукционе.
3.5.3.9. со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации, такому участнику;
3.5.3.10. со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в редукционе в электронной форме участником такому участнику;
3.5.3.11. со дня заключения договора с единственным участником редукциона в электронной форме, принявшим участие в процедуре редукциона, такому участнику.

3.5.4. В случае уклонения победителя редукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, Организатора размещения заказа.
3.5.5. В случае уклонения участника редукциона в электронной форме, сделавшего предпоследнее предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
3.5.6. В случае уклонения участника редукциона подавшего единственную заявку на участие в редукционе в электронной форме, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
3.5.7. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника редукциона либо единственного участника редукциона, принявшего участие в процедуре редукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

3.6. Инструкции по заполнению заявки на участие в редукционе в электронной форме

3.6.1. В случае если участник процедуры закупки планирует принять участие в редукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить и подать заявку на участие в редукционе на каждый такой лот отдельно.
3.6.2. Арифметические расхождения в заявке на участие в редукционе между цифрами и словами не допускаются. 
3.6.3. Участникам процедуры закупки нежелательно указывать в заявках на участие в редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в редукционе в электронной форме и приложениях к ней может препятствовать объективной оценке данной заявки на участие в редукционе в электронной форме.
3.6.4. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в редукционе в электронной форме на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в электронной форме. 
3.6.5. Участник процедуры закупки в составе заявки на участие в редукционе в электронной форме предоставляет предложение о качестве выполнения работ, содержащие описание предлагаемых к выполнению работ.
3.6.6. Предложение о качестве выполнения работ подготавливается по форме установленной п. 1.3.2.
Форма предложения о качестве выполняемых работ. документации и которое по итогам формирования участников должно содержать обязательное описание установленных в части 3 «Техническое задание» документации о редукционе предложение о качестве выполняемых работ. При этом описание выполняемых работ, имеющих четкие показатели не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее», «должен»).
3.6.7. По желанию участника процедуры закупки допускается указание и описание иных, не установленных части 3 «Техническое задание», характеристик, предлагаемых к выполнению работ. 
3.6.8. В предложении о качестве выполнения работ должно быть четко указано, что предлагаемые к выполнению работы, выполняются с использованием новых материалов, не бывшими в употребление.
3.6.9. В предложении о качестве выполнения работ также указываются все выполняемые работы, в том числе товары сопутствующие выполнению работ, в соответствии с требованиями части 3 «Техническое задание» документации о редукционе.
3.6.10. Предложение о качестве выполнения работ должно быть описано так, чтобы было возможно определить соответствие выполняемых работ техническим требованиям и характеристикам, установленным в части 3 «Техническое задание» настоящей документации.
3.6.11. При указании гарантии качества не допускается двояких толкований (со дня подписания акта приема-передач, со дня ввода оборудования в эксплуатацию).

Статья 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме

5.1. Рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме 

5.1.1. Редукционная комиссия рассматривает заявки на участие в редукционе в электронной форме на соответствие участников процедур закупки требованиям, установленным в п. 1.5 Статья 1. Общие сведения и соответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе установлен в разделе 1.2 «Информационная карта редукциона» настоящей документации.
5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в редукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в электронном редукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
5.1.4. Для принятия решения о соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о редукционе, комиссия (оператор электронной торговой площадки) также рассматривает содержащиеся в реестре участников электронных редукционов, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом электронном редукционе.
5.1.5. Заявка на участие в редукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:
5.1.6. непредставления документов, определенных п. 4.1.2. Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, возврат и отзыв заявок на участие в редукционе в электронной форме настоящей документации, или их несоответствия требованиям документации о редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений; 
5.1.7. отсутствия документов, предусмотренных пп.  3.1.2 Статья 3. Аккредитация участников процедур закупки настоящей документации или их несоответствие требованиям документации о редукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;
5.1.8. несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным п. 1.5 Статья 1. Общие сведения настоящей документации;
5.1.9. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в разделе 1.2 настоящей документации.

5.1.10. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе, по основаниям, не предусмотренным пп. 5.1.5 настоящей статьи, не допускается.
5.1.11. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе автоматизировано формируется Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной торговой площадке.
5.1.12. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. 

5.1.13. Участникам процедуры закупки, подавшим на электронную торговую площадку заявки на участие в электронном редукционе и признанным участниками электронного редукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе и не допущенным к участию в электронном редукционе, Заказчиком, через электронную торговую площадку направляются уведомления о принятых редукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.1.14. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в редукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, участником редукциона, редукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
5.1.15. В случае если принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе в электронной форме, участником редукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик, организатор размещения заказа вправе направить единственному участнику размещения заказа проект договора, прилагаемый к документации об открытом редукционе, без подписи Заказчика. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Статья 6. Определение победителя открытого редукциона

6.1. Процедура проведения редукциона в электронной форме

6.1.1. В редукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками редукциона в электронной форме.
6.1.2. Редукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в извещении о проведении редукциона и в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона настоящей документации. 
6.1.3. Редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона и в разделе 1.2 на "шаг редукциона", указанный в разделе 1.2 настоящей документации.
6.1.4. При проведении редукциона в электронной форме участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину "шага редукциона".
6.1.5. Подаваемые участником редукциона предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.
6.1.6. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного редукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения редукциона, равный доступ участников редукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания редукциона.
6.1.7. От начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора на электронной торговой площадке должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время окончания редукциона. 
6.1.8. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
6.1.9. Во время проведения редукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 6.1.5 настоящей статьи.
6.1.10. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по основаниям, не предусмотренным пп. 6.1.5 настоящей статьи, не допускается.
6.1.11. Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора признается победителем электронного редукциона.
6.1.12. В течение одного часа после окончания электронного редукциона, оператор электронной площадки обязан сформировать на электронной торговой площадке протокол об итогах редукциона в электронной форме.
6.1.13. Протокол об итогах редукциона в электронной форме подписывается Заказчиком, организатором размещения заказа в день проведения электронного редукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также оператором электронной площадки на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
6.1.14. В случае если в течение тридцати минут после начала проведения редукциона в электронной форме ни один из участников редукциона не подал предложение о цене договора, редукцион признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании редукциона в электронной форме несостоявшимся. 
6.1.15. Любой участник редукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пп. 6.1.12 настоящей статьи, вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов редукциона в электронной форме. Оператор электронной площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику редукциона соответствующие разъяснения.

Статья 7. Заключение договора по результатам редукциона в электронной форме

7.1. Порядок заключения договора

7.1.1. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах редукциона в электронной форме на электронной площадке направляют победителю редукциона в электронной форме, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации о редукционе.
7.1.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов редукциона.
7.1.3. В случае если победитель редукциона в электронной форме в срок, указанный в извещении о проведении редукциона и/или в срок указанный в разделе 1.2 настоящей документации, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором размещения заказа в п. 24 раздела 1.2 настоящей документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора.
7.1.4. В случае если победитель редукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя редукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора перед предложенной победителем редукциона в электронной форме;
3) объявить о проведении повторного редукциона в электронной форме.
4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

7.1.5. Договор заключается на условиях, указанных в документации о проведении редукциона в электронной форме, по цене, предложенной победителем редукциона в электронной форме или участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем редукциона в электронной форме, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя редукциона от заключения договора.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору

7.2.1. В случае, если заказчиком в разделе 1.2 документации о редукционе было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере обеспечения исполнения договора, указанном разделе 1.2 настоящей документации. 
7.2.2. Способ обеспечения исполнения обязательства по договору из указанных в пп. 7.2.1 настоящей статьи, определяется участником, с которым заключается такой договор самостоятельно. 
7.2.3. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по договору, включая, основные, дополнительные и гарантийные обязательства.
7.2.4. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный в Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона документации о редукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, не возвращаются, а заказчик может заключить договор с участником, занявшем второе место, в соответствии с пп. 7.1.4 настоящей статьи.
7.2.5. В случае намерения Победителя редукциона в электронной форме, или участника, с которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящей документации (далее - Поставщика) предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по договору в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований статей 368 – 378 Гражданского кодекса РФ, такая гарантия должна отвечать следующим условиям:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной;
2) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору и должна быть выражена в российских рублях;
3) банковская гарантия должна действовать до полного исполнения всех обязательств по договору плюс 60 календарных дней;
4) Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию или иная кредитная организация;
5) в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Поставщику аванса;
6) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения Заказчика (Бенефициара);
7) в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 
8) банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной кредитной организацией, имеющими соответствующие действующие лицензии и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично;
9) банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по договору или расторжения договора и отказа Поставщика вернуть полученный аванс.

Статья 8. Условия внесения данных в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли

8.1. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

8.1.1. если такой участник процедуры закупки:
8.1.2. будучи признанным победителем в процедуре закупки по какому-либо лоту уклонился от заключения договора;
8.1.3. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки по какому-либо лоту либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником редукциона по какому-либо лоту, уклонился от заключения договора;
8.1.4. будучи признанным победителем редукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки по какому-либо лоту, соответствующую требованиям редукционной документации, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;
8.1.5. если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Раздел 1.2.
Информационная карта редукциона

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Заказчика, Организатора размещения заказа,

адрес официального сайта, адрес электронной почты
	Заказчик/Организатор размещения заказа: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

Адрес Заказчика: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1.

Адрес Организатора размещения заказа: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1.
Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич

Телефон: (495) 988-06-71

Адрес электронной почты: volodin_aa@aep.ru

	2
	Вид торгов
	Открытый редукцион в электронной форме 

	3
	Предмет редукциона (краткая характеристика, количества выполняемых работ, объем выполняемых работ)
	Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта «Транспортная развязка автодороги №7 и автодороги Нововоронеж – Колодезная. Пост ГИБДД»

	4
	Место и срок выполнения работ

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ
	396070, Россия, Воронежская обл., г. Нововоронеж. Транспортная развязка автодороги №7 и автодороги Нововоронеж – Колодезная, в соответствии с условиями проекта договора являющегося неотъемлемой частью документации о редукционе.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ:  01.02.2011;

Срок окончания работ: 30.03.2011*

* Срок окончания работ по благоустройству и озеленению территории: 01.05.2011. 
- Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому Объекту отдельно.

- Гарантийный срок на Материалы, поставляемые Подрядчиком, должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Объекта, но не более 36 (Тридцати шести) месяцев с момента поставки, если иное не предусмотрено законом, проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

	5
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика.

	6
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Форма оплаты – безналичный расчет.

Расчеты за выполненные подрядчиком работы генподрядчик осуществляет в соответствии со ст.4 проекта договора.

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В цену включено вознаграждение Подрядчика за исполнение всех его обязанностей по настоящему Договору и компенсацию следующих затрат: командировочные расходы в размере не более 2,45%, зимнее удорожание, страхование ответственности перед третьими лицами, страхование своего имущества на площадке.

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками
	Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не используется

	10
	Обязательные требования к Участникам процедуры закупки
	1. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям установленным в подразделе 1.5 ст.1 настоящей документации.

Участник должен предоставить:

· учредительные документы (со всеми действующими изменениями и дополнениями);

· свидетельство о государственной регистрации;

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

· решение о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

· доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо).

· справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее, чем за 45 дней до срока окончания приема заявок на участие в редукционе;

· копии бухгалтерского баланса за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года с отметкой налогового органа.

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  редукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки.

2. Участник должен предоставить:

Свидетельство СРО о допуске к следующим видам работ:

- по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

- по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальных предпринимателем;

- подготовительные работы на строительной площадке;

- земляные работы;

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;

- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- монтаж металлических конструкций;

- защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;

с предоставлением оригинала или копии, заверенной печатью организации:

· выписки из реестра членов саморегулируемой организаций, членом которой является Участник;

- выписки из реестра саморегулируемых организаций, выданной Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

	
	Требование, установленное Заказчиком
	Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, в том числе:

· не должен являться неплатежеспособным (безубыточность за последний завершенный год и квартал);

· должен иметь за 2009-2010 гг. не менее 1 завершенного договора (аналогичного предмету закупки), сопоставимого по объему работ и общей сумме договора, и представить справку о выполненных работах за 2009-2010 гг.;

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России.

	11
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг
	Приводятся в части 3 (Техническое задание) документации о редукционе.

	12
	Порядок подачи заявок, содержание и форма заявки на участие в редукционе
	Заявки на участие в редукционе подаются оператору согласно правилам электронной площадки.

	13
	Количество копий заявки
	Не требуется

	14
	Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации о редукционе
	Разъяснения положений документации о редукционе предоставляются заказчиком со дня размещения Извещения о проведении редукциона, в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса от оператора электронной площадки Заказчику (Организатору) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, (Организатору) размещения заказа не позднее, чем за пять дней  до окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме

	15
	Порядок и место подачи заявок на участие в редукционе
	Место подачи заявок www.a-k-d.ru 

Порядок подачи заявок в соответствии с требованиями электронной торговой площадки и настоящей документации о редукционе.

	16
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), включая НДС
	15 703 377 рублей, включая НДС.

	17
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («Шаг редукциона»)
	В размере 1% от начальной (максимальной) цены договора.

	18
	Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться редукцион
	http://www.a-k-d.ru

	19
	Дата и время  начала подачи заявок:
	«23» декабря 2010 г. 17:30 (время московское)

	
	Дата и время  окончания подачи заявок:
	«13» января 2011 г. 11:00 (время московское)

	20
	День и время  окончания рассмотрения заявок:
	«18» января 2011 г. 18:00 (время московское)

	21
	Дата и время проведения редукциона
	«21» января 2010 г. 11:00 (время московское)

	22
	Срок, в течение которого победитель редукциона должен подписать договор
	Победителем редукциона должен быть подписан договор не ранее чем через 10 дней, но не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.

	23
	Размер обеспечения заявки на участие в редукционе
	Обеспечение заявок на участие в редукционе не требуется.

	24
	Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе
	-

	25
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	10% от начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии.

	26
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	ОАО «Атомэнергопроект»

Местонахождение: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1;
ИНН: 7701796320;  КПП: 774850001;

ОКПО: 08634359; ОГРН: 1087746998646
БИК: 044525187
р/с: 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с: 30101810700000000187


Раздел 1.3. 
Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1.3.1.
Форма заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме.
На бланке организации

Дата, исх. Номер







Заказчику
1. Изучив документацию о редукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ и поставку сопутствующего товара по __________________________________ (указывается наименование и номер лота), а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

В лице, ________________________________________________________________

                                    (наименование должности руководителя(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных в документации о редукционе и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны выполнить предусмотренные редукционом работы и поставить сопутствующие товары в полном соответствии с частью III «Техническое задание» документации о редукционе, по предложенной на редукционе цене договора.

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в части III «Техническое задание» документации о редукционе, влияющими на стоимость выполненных работ и на стоимость сопутствующего товара.

4.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, организатора размещения заказа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

________________________________________________________________________
                                (наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.
В случае, если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на выполнение работ и поставку сопутствующего товара в соответствии с требованиями документации о редукционе и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона. 

7.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ и поставку сопутствующего товара в соответствии с требованиями документации о редукционе и условиями нашего предложения по цене.


8.
Мы ______________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

- будучи признанным победителем конкурса, уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, либо Участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным Победителем или единственным Участником конкурса, либо являющимся единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора/обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в конкурсной документации.

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора
9.
В случае признания нас Победителем редукциона, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере ____% в сумме ________ (__________) рублей от начальной (максимальной) цены договора.

10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.
Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

12.
Наши юридический и фактический адреса _____________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____

________________________________________________________________________

13.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

_______________________    _______________________       /___________________/

                            (должность)                                                  (подпись)                                                        (ФИО)

М.П.

1.3.2.
Форма предложения о качестве выполняемых работ.

На бланке организации

Дата, исх. номер






Приложение № 1
к заявке на участие в редукционе

Заказчику
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Открытый редукцион на право заключения договора ________________ (лот ___ _______ (номер и наименование лота)

1.
Исполняя наши обязательства и изучив документацию о редукционе на право заключения договора на выполнение работ и поставку сопутствующего товара _______________ для __________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего редукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________

        (наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями редукциона подписать договор, согласны выполнить работы предусмотренные документацией о редукционе в электронной форме на право заключения договора на ____________________ (наименование редукциона, номер и наименование лота) выполнение работ и поставку сопутствующего товара в соответствии с требованиями документации о редукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

1) Наименование и описание выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование, объемы и сроки СМР, требуемых заказчиком (заполняется в соответствии с Разделом 3 Техническое задание к документации)
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, сроков и др. показателей, указанных в Разделе 3 Техническое задание к документации, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во (объем)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2) Описание гарантийного обслуживания. 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные участника размещения заказа
	Примечание

	1.
	Сроки и порядок реализации гарантийного обслуживания
	(участник размещения заказа указывает порядок реализации гарантийного обслуживания, а также объем предоставления гарантии)
	Участник может предоставить копию договора на сервисное обслуживание либо сертификаты собственных специалистов


2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании о редукционе, влияющими на стоимость выполнения работ и поставки товаров, в т.ч. на стоимость сопутствующих поставке работ.

________________________  _______________________       /___________________/

                        (должность)                       

      (подпись)                    

               (ФИО)

М.П.

1.3.3.
Форма анкеты участника размещения заказа.

	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны

3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника, контактные лица и их телефоны
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

Свидетельство о государственной регистрации;

Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.

	4. Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 

(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	

	9. Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.  ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________    _______________________       /___________________/

                       (должность)                                                       (подпись)                                                         (ФИО)

М.П.

ЧАСТЬ 2. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______//08108/378 ДС 10

	г. Москва
	« ___» _______________ 2010 г.


Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и _______________ (____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

 Термины, используемые в настоящем Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.

1.1. «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2.  «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.3. «АЭС» - атомная электрическая станция – атомная станция, предназначенная для производства электрической энергии (НП-001-97).

1.4. «Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ и услуг на строительной площадке.

1.5.  «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю или заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.  Этапы входного контроля, процедура его проведения описаны в Приложении № 5 «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования».

1.6. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.7.  «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.8.  «График сооружения АЭС 1-го уровня» - календарный график производства работ, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов на Объектах АЭС и сроки ключевых событий, существенно влияющих на  ход сооружения АЭС.

1.9.  «График сооружения АЭС 3-го уровня» - график производства работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.10.  «Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.11. «Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.12. «Исполнительная документация» - учетно-отчетная документация, предусмотренная строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами, действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ и подтвержденными в установленном порядке; геодезическая документация, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами. 

1.13. «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.

1.14. «Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой.

1.15. «Контрольное событие» - событие графика сооружения АЭС 3-го уровня, факт совершения которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов. 

1.16. «Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящегося Пускового комплекса энергоблока, в объеме поставок Подрядчика.

1.17. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.18. «Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.19.  «Оборудование» - машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов сооружаемой АЭС, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.20. «Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению АЭС согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.21. «Опытно-промышленная эксплуатация» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.22. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.23. «Планируемый квартал» - промежуток времени, включающий 3 месяца, следующий за текущим кварталом.

1.24. «Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.25.  «Проект» -  прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, на основании которой эксплуатирующей организацией получена лицензия Ростехнадзора на сооружение энергоблока, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.26. «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства энергоблока.

1.27. «Проектные работы» - инженерные изыскания, разработка рабочей документации, в том числе проектной документации на весь объем работ, авторский надзор, утверждение технических решений, разработка спецификаций на Материалы и Оборудование, конструкции, согласование документации, получаемой от заводов-изготовителей, и другой документации, необходимой для выполнения работ.

1.28.  «Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.29. «Работы и услуги», «Работы», «Услуги» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг, результатом которых является ввод Объектов Пускового комплекса энергоблока АЭС в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.30. «Рабочая комиссия» – временная организационная структура, назначаемая приказом директора АС для осуществления приемки выполненных СМР,  ПНР и объектов пускового комплекса со смонтированными в них оборудованием и системами АС (энергоблока АС).

1.31. «Рабочая подкомиссия» - временная организационная структура, назначаемая приказом директора АС  по определенным направлениям деятельности для осуществления приемки выполненных работ и оборудования, элементов, систем объектов пускового комплекса после завершения СМР, индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования и систем, а также приемочных испытаний и опытной эксплуатации АСУ ТП (СКУ). РПК является исполнительным органом РК.

1.32. «Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.33. «Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения АЭС, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.34. «Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.35. «Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объект, Пусковой комплекс энергоблока АЭС.

1.36.  «Строительная техника и расходные материалы, инструменты и инвентарь» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.37. «Субподрядчик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемые Подрядчиком для выполнения любой части Работ и услуг по Договору. 

1.38. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.39.   «Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования АЭС.

1.40.  «Цена Работ и услуг по Договору» - денежная сумма, которая выплачивается  Подрядчику за выполненные Работы и услуги в размере и порядке на условиях, определенных Договором.
1.41. «Фиксированная цена» – цена Работ и услуг по Договору на каждый календарный год, установленная в дополнительных соглашениях к Договору, не подлежащая пересмотру.

1.42. «Этап работ» - объем работ, выполненный в определенный срок в соответствии с графиками производства работ.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить, в соответствии с утвержденной в установленном порядке и выданной «в производство работ» Рабочей документацией, строительно-монтажные работы на объекте:
_________________________________________________________________, 

согласно «Расчета договорной цены» (Приложение № 7 к Договору), расположенному в г. Нововоронеж в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их. 

2.2. В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы на Объекте, указанном в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору).

2.3. Объемы и стоимость выполняемых Подрядчиком работ определяются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору. Обязательными Приложениями к Дополнительным соглашениям на каждый календарный год являются:

Приложение № 1. График производства СМР 3-го уровня на 20__ год. 

Приложение №  2 . График производства Работ 4-го уровня на 20__ год.*

Приложение №  3. График движения рабочей силы в 20__ году по АЭС.

Приложение №  4. Сводная смета Работ и услуг на 20__год.

Приложение №  5. Сметы стоимости работ.

Приложение № 6. Типовая форма акта сдачи–приемки выполненных работ.

Приложение № 7. Образец заполнения Форм КС-2, КС-3. 

Приложение № 8.  График поставки Оборудования  в 20__ году (не разрабатывается при отсутствии поставки оборудования).
        * - разрабатывается в сроки предусмотренные пунктом 23.2.4 Договора.

СТАТЬЯ 3. Цена работ и услуг по договору

3.1. Стоимость работ в ценах 2000 года (далее – в базовый ценах) составляет: _______________ (__________________) рубля. 

Стоимость работ в текущих ценах составляет – __________________ (___________________________________) рубль, кроме того НДС – ________________________ (_________________________) рублей ______ коп. Всего с НДС – _______________ (____________________) рублей ____ копеек, в соответствии с Приложением № 7.

Стоимость работ на 2010 год в базовый ценах составляет: ____________ (__________________) рублей. Стоимость работ 2010 года в текущих ценах составляет – ___________________ (__________________________) рублей, кроме того НДС – ___________________ (__________________________) рубля ____ копеек. Всего – ___________________ (____________________________) рублей ____ копеек. Стоимость работ 2010 года является фиксированной. 

Стоимость работ на 2011 год в базовый ценах составляет: ______________ (_________________________________) рублей. Стоимость работ 2011 год в текущих ценах составляет – ______________________ (_________________________________________) рублей, кроме того НДС – ___________________ (_________________________) рублей ____ копеек. Всего – _______________________ (__________________________) рубля ___ копеек.

Стоимость работ по договору является ориентировочной.

3.2. Объемы работ 2010 года выполняются в рамках Дополнительного соглашения № 10 к договору от 15.08.2008 № 08108/378 (Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей 

4.1. Оплата по Договору осуществляется в предусмотренном настоящей статьей порядке.

4.2. Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате выполняемых Подрядчиком Работ и услуг по Договору согласно Договору и дополнительным соглашениям к данному договору, заключаемым на каждый календарный год.

4.3. Любое изменение объема работ и объема финансирования по текущему году оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

4.4. Основанием для оплаты выполненных работ и оказанных услуг являются подписанная Сторонами Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по форме утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, акта выполненных работ. 

4.5. По выполненным строительно-монтажным и пусконаладочным Работам к справке по форме КС-3 прилагаются подписанные Сторонами Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и счет–фактура.

По приобретенному Оборудованию к Акту о сдаче-приемке выполненных работ прилагаются товарные накладные по форме ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. Стоимость Оборудования, затраты по его транспортировке и расходы по хранению Оборудования на складах Подрядчика входят в фиксированную цену Договора. 

4.6. По иным оказанным услугам к Акту о приемке выполненных работ прилагаются подписанные Сторонами Акты об оказании услуг. 

4.7. Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком после поступления  денежных средств от Заказчика и  сдачи Подрядчиком исполнительной документации, оригинала счета-фактуры,  при условии выполнения п. 4.8. 

Авансовый платеж перечисляется в размере до 30 (тридцати) % от стоимости работ квартального плана в течение 10 рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика,  с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

Первый авансовый платеж выплачивается Генподрядчиком после представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

4.8. Подрядчик перечисляет аванс и осуществляет оплату выполненных Субподрядчиками работ  в срок не позднее 4 (четырех) дней, следующих за днем получения денежных средств от Генподрядчика.

4.9. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика при условии предоставления Подрядчиком Генподрядчику следующего комплекта документов: Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, сданной в полном объеме исполнительной документацией, Реестра актов выполненных работ по объектам, Сводного реестра актов выполненных работ (форма реестров устанавливается Генподрядчиком и направляется Подрядчику для работы), Журнала работ (форма № КС-6) и журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) оригинала счета-фактуры.

Командировочные расходы оплачивается по факту, но не более 2,45 (два целых сорок пять сотых) % от стоимости выполненных работ.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Журнал работ (форма № КС-6) и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) должны предоставляться Генподрядчику в электронном виде в формате, указанным Генподрядчиком. 

4.10. Стоимость выполненных Работ оплачивается за вычетом полученного аванса в соответствии с Приложением № 7 к Договору.  

4.11. Генподрядчик вправе произвести отложенный платеж в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных в отчетном месяце работ на каждом объекте, после приемки соответствующего этапа, системы объекта. Возврат отложенного платежа производится по истечении 30 рабочих дней после приемки объекта в эксплуатацию.

4.12. Генподрядчик вправе удержать за счет резерва, указанного в п. 4.11 Договора стоимость работ по устранению Недостатков/Дефектов, допущенных по вине Подрядчика или Субподрядчиков.  

4.13. Генподрядчик вправе произвести оплату авансов или выполненных Работ  векселями банка.

4.14. В случае оплаты Заказчиком за выполненные и принятые  работы по договору  от 15.08.2008 № 08108/378 банковскими векселями, оплата  Подрядчику осуществляется в вышеуказанном порядке банковскими векселями полученными от Заказчика  Генподрядчиком, общей номинальной стоимостью выполненных и принятых работ.

4.15. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

4.16. Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

4.17. В случае досрочного расторжения  Договора по любому основанию Подрядчик обязан в течение 10 дней с даты расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.

         4.18. Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ  по  форме   КС-2   и   справки  о  стоимости  выполненных  работ и затрат по  форме № КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3. Генподрядчик в течение 3-х дней подписывает Акт, оформляет счет-фактуру и направляет их Подрядчику.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты работ

5.1. Подрядчик, при выполнении работ по Договору, может использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства Работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение Работ. При этом требования безопасности к Объекту строительства  и требования по соответствию всех выполняемых работ выданной в производство рабочей документации должны оставаться неизменными.

5.2. Подрядчик вправе по согласованию с Генподрядчиком проводить рационализаторские предложения, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта. 

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:

6.1.1. Начало работ – _____________ 2011 года;

          завершение работ – ______________2011 года,

в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1). 

6.2. Сроки начала и окончания Работ на Объектах Нововоронежской АЭС-2, определяются Приложением № 1. 

6.3. После подписания Договора Подрядчик согласовывает с Генподрядчиком Приложение № 6 к настоящему Договору. 

В случае поставки Подрядчиком  оборудования, указанного в абзаце 1 настоящего пункта,  должен предусматривать доставку и передачу оборудования Генподрядчику на Строительной площадке в срок, обеспечивающий своевременное выполнение работ, предусмотренных Планом выполнения Подрядчиком СМР.

Заявку на авансирование приобретения необходимого оборудования Подрядчик обязан подать Генподрядчику заблаговременно. В случае просрочки подачи заявки на авансирование компенсация расходов Подрядчика на приобретение необходимого оборудования производится Генподрядчиком по истечении расчетного периода, в котором оборудование было приобретено, при условии заблаговременного предоставления Подрядчиком Генподрядчику документов, подтверждающих расходы Подрядчика на приобретение необходимого оборудования.

Необходимое оборудование, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, Подрядчик обязан приобретать по цене, согласованной с Генподрядчиком.

6.3.1. В случае подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору о продлении срока действия Договора, поставка оборудования производится в соответствии с п. 6.3 Договора.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон.

СТАТЬЯ 8. Принятие Подрядчиком условий  Договора

8.1. Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ, оказание услуг по  Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами.

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, переданные ему  Генподрядчиком на момент заключения Договора, и принимает на себя обязательство по выполнению Работ в соответствии с Договором.

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008 «На сооружение в 2008 году Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2», заключенных между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика 

9.1. Обязанности Генподрядчика:

9.1.1. оплачивать  принятые работы и услуги в соответствии с условиями Договора;

9.1.2. участвовать в создании Рабочих  комиссий и подкомиссий для приёмки Работ;

9.1.3. до начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ на текущий год передавать Подрядчику по акту находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.4. принимать выполненные Работы;

9.1.5. участвовать в создании в организации работы Рабочей комиссии, Рабочей подкомиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов АЭС;

9.1.6. контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору;

9.1.7. осуществлять своими или привлеченными силами технический надзор/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами;

9.1.8. назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке;

9.1.9. передавать Подрядчику полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости);

9.1.10. останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий, несчастных случаев и пожаров, нарушения требований промышленной, радиационной, экологической, пожарной безопасности и  охраны труда;

9.1.11. для формирования Подрядчиком отчетных форм КС-2 и КС-6а в электронном виде в требуемых форматах, Генподрядчик обязан по запросу Подрядчика передать необходимые ему сметы в форматах EXCEL, pdf или tiff.

Генподрядчик обязан разработать и направить Подрядчику требования по настройке используемого у Подрядчика сметного комплекса в части шаблонов КС-2, КС-6а и смет и, при необходимости, дать соответствующие разъяснения по настройке сметного комплекса;

9.1.12. осуществлять контроль за правильным ведением журналов работ;

9.1.13. контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору;

9.1.14. осуществлять оплату Работ в порядке, предусмотренном ст. 4 Договора;

9.1.15. урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора;

9.1.16. запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или Субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;

9.1.17. выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику;

9.1.18. передать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта;

9.1.19. передавать Подрядчику разрешения соответствующих эксплуатационных органов на подключение и использование на период строительства действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

9.1.20. передать Подрядчику полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов;

9.1.21. координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков производства строительно-монтажных работ, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности;

9.1.22. обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке в соответствии установленным порядком;

9.1.23. передавать выданную Заказчиком «в производство» рабочую и иную документацию на Работы, предусмотренные Графиком производства работ на текущий год в порядке, предусмотренном статьей 13 Договора, а так же передавать Подрядчику все изменения в Рабочую документацию.

9.1.24. обеспечить Подрядчика  точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории Строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии - по потребляемой мощности и оформляется актом.

9.1.25. осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.


9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1. в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% (десять) процентов предусмотренные Договором количество Материалов, объем Работ и услуг  (в базовых ценах 2001 года) при изменении потребности в Материалах, Работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с Работами, услугами, предусмотренными Договором. При поставке дополнительного количества Материалов, выполнении дополнительного объема таких Работ, оказании дополнительного объема таких услуг Генподрядчик вправе изменить Договорную цену (в базовых ценах 2001 года) пропорционально количеству таких  Материалов, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов Договорной цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Материалов, выполнении таких Работ, оказании таких услуг Генподрядчик обязан изменить Договорную цену (в базовых ценах 2001 года) указанным образом.

9.2.2. досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора;

9.2.3. проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению АЭС Субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ и Услуг; 

9.2.4. проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные им Работы и услуги;

9.2.5. контролировать организацию Работ;

9.2.6. проводить аудиты качества;

9.2.7. принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором;

9.2.8. запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации;

9.2.9. запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при  нарушении ими  производственной дисциплины и пропускного режима;

9.2.10. проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, квалификации персонала и выполнения программ обеспечения качества

9.2.11. привлекать для устранения выявленных Несоответствий в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика, в случае если эти Несоответствия не были устранены Подрядчиком в установленные Генподрядчиком сроки;

9.2.12. предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком  Субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ;

· нарушение правил техники безопасности, радиационной и пожарной безопасности; 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом;

9.2.13. привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика;

9.2.14. привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.15. определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке;

9.2.16. осуществлять в установленном порядке строительный контроль;

9.2.17. проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его Субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие производственные затраты.

            9.2.18. привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц, в качестве консультантов, экспертов и Субподрядчиков задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика;

9.2.19. предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора;

9.2.20. запрещать начало работ и приостанавливать Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям проекта, СниП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики;

9.2.21. приостановить работы и принять немедленные меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

9.2.22. закрыть доступ персонала Подрядчика (конкретных нарушителей) на территорию Строительной площадки за нарушения пропускного режима;

9.2.23. при нарушении качества выполняемых работ не производить оплату данных работ до устранения брака;

9.2.24. приостановить оплату некачественно выполненных Работ при нарушении Качества выполняемых Работ до устранения Несоответствий/Дефектов; 

9.2.25. приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Субподрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Субподрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством;

9.2.26. в любое время осуществлять контрольные обмеры, в том числе по выполненным Работам;

9.2.27. осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований нормативно-правовых актов и нормативных документов РФ по охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;
9.2.28. требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Генподрядчика в нормальной или аварийной ситуации;
9.2.29. при выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов оформлять предписания, обязательные к исполнению, в адрес Заказчика (Подрядчика) с указанием конкретных сроков устранения нарушений;

9.1.30. заключать с Подрядчиком дополнительные соглашения о выполнении Работ и оказании услуг по сооружению энергоблока АЭС на  каждый  год;

9.2.31. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности Подрядчика

 10.1. Подрядчик имеет право:

 10.1.1. привлекать Субподрядчиков и Поставщиков для исполнения обязательств по Договору при сохранении ответственности Подрядчика за выполнение всего объема Работ и услуг, на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации;

10.1.2. осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. выполнять Работы, в соответствии с условиями Договора;

10.2.2. выполнять Работы в соответствии с Проектной документации, в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ;

10.2.3. не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором;

10.2.4. нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ;

10.2.5. выполнять все Работы и услуги, предусмотренные Договором, в соответствии с Рабочей документацией,  и иными условиями Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации;

10.2.6. иметь необходимые лицензии и аккредитации или иные необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации документы на выполнение Работ и Услуг (свидетельство СРО);

10.2.7. расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств;

10.2.8. Стороны в течение 30 (тридцати) дней, с даты подписания Соглашения, Стороны согласовывают перечень предоставляемых Подрядчиком документов;

10.2.9. организовать систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ; 

10.2.10. обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ;

10.2.11. обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на АЭС и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но, не ограничиваясь сведениями:

· об аварии, пожарах, возгораниях (в течение 30 минут);

· о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации (в течение 10 (десяти) часов), а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);

· об аресте, банкротстве и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);

· о забастовке персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);

· об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов) за исключением указанных в ст. 27 Договора;

10.2.12. соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке;

10.2.13. перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.2.14. нести ответственность за соблюдение любым Субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды;

10.2.15. соблюдать при выполнении Работ все необходимые меры пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока; 

10.2.16. разработать графики выполнения Подрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения; 

10.2.17. обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков,  необходимых для выполнения Работ и услуг, требуемых Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

10.2.18. приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (Десяти) календарных дней после подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ;

10.2.19. согласовать с Генподрядчиком в срок не позднее 27 числа текущего месяца план Работ на предстоящий месяц в соответствии с Графиком выполнения работ 3-го уровня (поставки Материалов, выполнения строительно-монтажных Работ) в установленной Генподрядчиком форме. Разработка плана ведется с использованием программных средств, согласованных с Генподрядчиком; 

10.2.20. предоставлять Генподрядчику  ежемесячный отчет о ходе выполнения Работ в текущем месяце, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем (по форме Приложения № 8).

10.2.21. в соответствии с Проектом обеспечить возведение Временных зданий и сооружений по ежегодно согласовываемому  Генподрядчиком перечню  и/или арендовать их у Генподрядчика;

10.2.22. определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Подрядчиков и обеспечить его выполнение;

10.2.23. обеспечить маркировку Материалов (при необходимости) и Оборудования поставляемого Подрядчиком в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации;

обеспечить входной контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования в соответствии с «Положением о входном контроле Материалов и Оборудования» (Приложение № 5 к Договору);

10.2.24. обеспечить охрану собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору;

10.2.25. нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком;

10.2.26. обеспечить своевременное ведение учетной и отчетной документации, а также формирование исполнительной документации (в том числе и в электронном виде). Представлять всю исполнительную документацию на выполненные работы на бумажном носителе в 3-х экземплярах, её электронную копию в исходном формате и в формате PDF;

10.2.27. организовывать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ;

10.2.28. нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполняемых Работ;

10.2.29. обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ

10.2.30. в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ по Договору в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ по Договору; 


10.2.31. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВ АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВ АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВАЭС-2006 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВАЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.32. принимать участие в работе Рабочих комиссий по приемке объекта в эксплуатацию. 

10.2.33. предоставлять Генподрядчику информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика.

обеспечить представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора.

10.2.34. устранять несоответствия, выявленные в процессе выполнения Работ, в сроки, согласованные с Генподрядчиком. При этом если указанные несоответствия допущены не по вине Подрядчика, он обязан по требованию Генподрядчика устранить их с оплатой за счет Генподрядчика с возможностью изменения сроков выполнения Работ;

обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика; 

10.2.35. в порядке и в сроки, установленные  Договором, разработать и предоставить Генподрядчику руководство по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001 : 2008).

10.2.36. предоставлять в течение 5 (пяти) рабочих дней, по требованию Генподрядчика, перечни Субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ;

10.2.37. контролировать наличие у Субподрядчиков и Поставщиков лицензий, аккредитаций иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала;

10.2.38. в случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель;

10.2.39. обеспечить Генподрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств;

10.2.40. предоставлять ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Генподрядчика копии документов бухгалтерской отчетности Подрядчика (формы: №1 «Бухгалтерский баланс», №2 «Отчет о прибылях и убытках», №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»);

10.2.41. обеспечить в любое время беспрепятственный доступ на Объекты выполнения Работ представителям Генподрядчика, Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ в соответствии с установленным порядком пропускного режима;

10.2.42. обеспечить наличие на весь период строительства аттестованной строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда;

10.2.43. участвовать в осуществлении планирования СМР в порядке, сроки и по форме, утвержденной Генподрядчиком,  и отчетности по форме, утвержденной Генподрядчиком;

10.2.44. осуществлять планирование работ в соответствии с Графиком выполнения работ 3-го уровня. График выполнения работ 3-го уровня является руководящим документом для всех подразделений Подрядчика при выполнении работ по договору. При заключении договоров с Субподрядчиками обязательным приложением к ним должна являться выборка из Графика выполнения работ 3-го уровня, поручаемых данному Субподрядчику. Подрядчик актуализирует График выполнения работ 3-го уровня в соответствии с ежемесячно фактическими выполненными объемами работ и в соответствии с выпущенной рабочей документацией.
10.2.45. обеспечить разработку в соответствии с требованиями НТД всех необходимых проектов производства работ (ППР), проектов производства геодезических работ, проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Работ на строящихся Объектах, ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком). Финансирование разработки ППР на особо опасные и технически сложные объекты будет осуществляться за счет главы 12 Сводного сметного расчета.   Перечень ППР на особо опасные и технически сложные объекты и стоимость их разработки будет определяться совместно Генподрядчиком и Подрядчиком дополнительными соглашениями;

10.2.46. организовать своевременное ведение работы по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Закона Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63)»;

10.2.47. выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с законодательством РФ. Обеспечить комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в счет цены Договора в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку Строительной площадки от строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны, в т.ч. заключать договоры на утилизацию собственных строительных отходов;

10.2.48. определить квалифицированный персонал у себя и Субподрядчиков, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности при сооружении энергоблока АЭС;

10.2.49. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком применяемые программные продукты, которые должны позволять взаимодействовать в едином информационном поле системы управления проектом.

Разработку смет Подрядчик обязан производить в сметной программе, утвержденной Генподрядчиком, а выпуск и передачу Генподрядчику смет и отчетных документов по формам КС-2 и КС-6а производить в форматах EXCEL, разработки сметы и pdf или tiff.

10.2.50. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 23 Договора.

10.2.51. обеспечить применение у себя и у Субподрядчиков согласованных с Генподрядчиком локальных нормативных актов, регулирующих закупочную деятельность;

10.2.52. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в течение 3-х банковских дней после подписания двустороннего акта фактического использования энергоносителей и получения от Генподрядчика счетов и счетов-фактур в покрытие эксплутационных расходов. 

10.2.53. назначить ответственных инженерно-технических работников за ведением работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика;

10.2.54. нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии»;

10.2.55. организовать проведение мероприятий ГО и ЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ:

10.2.56. в установленном порядке разрабатывать и утверждать обязательные для исполнения локальные нормативные акты по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам гражданской обороны. По требованию Генподрядчика представлять для проверки разработанные документы по ГО и ЧС на строительной площадке АЭС.

10.2.57. в сфере взаимоотношения в области безопасности и охраны труда:

10.2.57.1. при выборе Субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее СУОТ) и не заключать договора на выполнение работ при их отсутствии;

10.2.57.2. силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ своих подразделений и Субподрядчиков. Срок – 1 раз в квартал;

10.2.57.3. обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности («Дни охраны труда») с Субподрядчиками с приглашением Генподрядчика по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п.10.2.59.2. Срок - 1 раз в квартал;

10.2.57.4. выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда;

10.2.57.5. в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ Субподрядчиками и принимать необходимые меры;

10.2.57.6. письменно запрещать производство работ Субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов;

10.2.57.7. запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации;

10.2.57.8. обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчиков и Субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика;

10.2.57.9. обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 10.2.58.8 и информирование Генподрядчика об их исполнении;

10.2.57.10. информировать Генподрядчика о полученных предписаниях государственных органов надзора и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.57.11. обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но, не ограничиваясь сведениями: в соответствии с п.10.2.12 Договора, а также в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;

10.2.58. устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора, надзорных органов Российской Федерации в установленные ими порядке и сроки;

10.2.59. нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика; 

10.2.60. обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами;

10.2.61. по запросу Генподрядчика и представителя Госкорпорации «Росатом» передать информацию, и документы, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе: документов о государственной регистрации, постановке на налоговый учет по месту строительства, целевого использования денежных средств, а также проверки финансового состояния Подрядчика и соответствия их требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса;

10.2.62. до начала монтажа Оборудования и трубопроводов поставляемых Подрядчиком согласовать с Генподрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора.

      10.3. В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора подряда  Подрядчик обязан заключить за счет собственных средств Договор страхования на случай:

· причинения вреда жизни и здоровью третьим лицам, ущерба имуществу         третьим лицам в результате возникновения происшествий на строительной площадке, в период проведения  Подрядчиком работ по Договору подряда и гарантийных обязательств.             

      10.3.1.  Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

      10.3.2. Подрядчик обязан передать заверенные печатью и подписью Подрядчика копии Договор страхования.

10.4 Подрядчик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на исполнение обязательств по Договору на сумму______________ (_________________________) рублей, которая должна быть предоставлена в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты заключения настоящего Договора или передать Заказчику в залог денежные средства, в размере _____________ (_________________________) рублей.

Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, покрывающий согласованный сторонами новый срок выполнения работ.

Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируется Генподрядчиком.

10.5 Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

11.1. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки, в том числе объектов строительной базы,  и прилегающих непосредственно к ним территорий, своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации. Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.2. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.3. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.4. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Поставка Материалов и Оборудования. Обеспечение строительной техникой и расходными  материалами 

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик в счет Цены Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору. Оборудование, поставляемые Подрядчиком должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД.

           12.1.2. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения Договора с Поставщиком оборудования  Подрядчик  обязан заключить за счет собственных средств Договора страхования на случай:

- утраты, гибели либо повреждения Оборудования при транспортировке от места изготовления до пределов строительной площадки (страхование грузов);

 - Подрядчик обязан передать заверенные печатью и подписью Подрядчика копию Договоров страхования Генподрядчику.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых Материалов, а также за сроки их поставки.

12.1.4. Генподрядчик в соответствии с разделительной ведомостью   обеспечивает Подрядчика  предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием в соответствии с Графиком поставки.

12.1.5. Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.6. Все поставляемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Генподрядчику за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения оборудования Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

Подрядчик обязан при подписании ежегодных Дополнительных соглашений к Договору согласовывать с Генподрядчиком детальные годовые графики поставок Материалов, увязанные с Графиком выполнения Подрядчиком СМР 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), при условии наличия Рабочей документации или спецификации на Материалы.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в монтаж в соответствии с Графиком выполнения Подрядчиком СМР  3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).
12.1.11. Подрядчик обязан обеспечить одновременно с поставкой Материалов поставку заводской документации на эти Материалы.  

12.1.12. Генподрядчик обязан содействовать, а Подрядчик осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Подрядчика за качество поставляемых Материалов. 

12.1.13. Подрядчик не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней обязан уведомить Генподрядчика о приемке Материалов в указанных им контрольных точках, определенных в планах качества. 

12.1.14. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.15. Подрядчик обязан в течение 10 (десять) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Заказчика и Генподрядчика в соответствии с «Положением о входном контроле Материалов и Оборудования» (Приложение № 5 к Договору). Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик.

12.1.16. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий или полного устранения Несоответствий Подрядчиком по результатам входного контроля.

12.2. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок Лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, только с предварительного письменного согласия Генподрядчика.
При определении в конкурсной документации начальной цены приобретаемых Материалов Подрядчик обязан руководствоваться «Временным регламентом согласования цен оборудования и материалов, приобретаемых инжиниринговыми компаниями».

12.3. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.3.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.3.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время.

12.3.3. Подрядчик оптимизирует использование большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки её использования.

12.4. При условии поставки Подрядчиком импортных  Материалов, Оборудования  и изделий, руководствоваться требованиями Ростехнадзора  изложенных в РД-03-36-2006.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Проектная документация 

13.1. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство». Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

13.2. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.3. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ Проектной документации осуществляет Генподрядчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал 

14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан  разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Подрядчик обязан  разместить на строительной площадке персонал Субподрядчиков, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями. Подрядчик также контролирует нахождение персонала Субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его Субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.6. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Надзорными органами РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.7. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала Субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.8. Персонал Подрядчика и Субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы). 

14.9. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала Субподрядчиков на работы в соответствии с Положением о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской  АЭС-2 (Приложение № 4 к Договору).
14.10. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

14.10.1. осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

14.10.2. использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ;

14.10.3. обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчиков.

14.11. Привлечение Подрядчиком и его Субподрядчиками к работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его Субподрядчиками и нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков 

15.1. Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые для осуществления определенного вида Работ по Договору лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы. 

Выбор Субподрядчиков осуществляется путем проведения процедур выбора, в том числе конкурсных процедур с предварительным квалификационным отбором.

             15.1.1. Проекты договоров субподряда, заключаемых с Субподрядчиками, а также проектов соглашений об существенных  изменениях условий договоров субподряда должны быть согласованы с Генподрядчиком;

15.1.2. после заключения договоров субподряда заверенные копии этих договоров должны быть представлены Генподрядчику в течение 10 рабочих дней с даты их заключения;

15.1.3. После заключения дополнительных соглашений к договорам субподряда заверенные копии этих соглашений также должны быть представлены Генподрядчику; 
15.1.4. Субподрядчик обязан выполнить Работы лично.

15.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ и услуг, соблюдение правил ядерной, радиационной, пожарной безопасности и общей техники безопасности при выполнении Работ Субподрядчиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства работ 

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ  по форме РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную и отчетную исполнительную документацию, также комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства.

Указанные журналы должны предоставляться в электронном виде в формате, указанном Генподрядчиком. 

16.2. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД.

16.3. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.4. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.5. Перед началом выполнения Работ Субподрядчиком на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД. 

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД.

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды работ, этапы.

16.8. Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству и выдать Подрядчику для руководства в работе.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы 

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, Субподрядчика,  непосредственно производящего работы, а так же представителей авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочий  день до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссии по приемке скрытых работ Несоответствий в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Недостатки или выполнить Скрытые работы заново в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. Выполнение работ 

18.1. При выполнении строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. выполнять строительно-монтажные Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство» и Графиком производства работ на текущий год, обязательными нормами и правилами, и условиями Договора.

18.1.2. выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. назначить ответственных руководителей за ведение  Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. устранять  Несоответствия, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. обеспечить своевременную разработку необходимых ППР, технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, органов государственного регулирования и надзора РФ в установленные сроки.

18.1.7. выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований пожарной безопасности. 

18.1.8. согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объектах. 

18.1.9. выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика.

18.1.12. организовать планирование Работ в соответствии с «Положением о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской  АЭС-2» (Приложение № 4 к Договору).

18.1.13. Подрядчик вправе приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком «в производство» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.14. поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период выполнения работ.

18.1.15. с момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведёт общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87 и журнал учеты выполненных работ (форма № КС-6а), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и СНиП специальные журналы, относящиеся к производству Работ, в которых отражается ход выполнения Работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. 

18.1.16. Генподрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отражённые в указанных журналах замечания Генподрядчика.

Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ являются обязательным приложением к Акту приёмки законченного строительством Объекта.

18.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство»  в соответствии с графиком выдачи рабочей  документации. 

18.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка работ 

19.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом. 

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

- строительством Объектов Пускового комплекса, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

- качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 - выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ по платежному этапу, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а) и Акту о приемке выполненных работ (форма  КС-2 Госкомстата РФ) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3 Госкомстата РФ)  в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде. 

Журнал учета выполненных работ и Акт о сдаче-приемке выполненных работ по платежному этапу Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до окончания срока сдачи работ по платежному этапу.
19.3. В течение 10 (десять) календарных дней, следующих за датой получения от Подрядчика Журнала учета выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ, Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ. 

19.4. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Плана выполнения Подрядчиком СМР и Графика выполнения Подрядчиком СМР.

19.5. Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные    строительно–монтажные работы по платежному этапу, на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

СТАТЬЯ 20. Обеспечение и Контроль качества выполнения работ 

20.1. Подрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с Руководством по качеству, разработаному в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО : 2008). 

20.2. Подрядчик должен разработать и представить до начала Работ по  Договору на рассмотрение Генподрядчику Руководство по качеству.

20.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам Руководства по качеству, применяемые Подрядчиком для работ по  Договору, должны быть по запросу Генподрядчика представлены для рассмотрения.

20.4. Утвержденное Руководство по качеству и приказ о введении в действие, должны направляться Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

20.5. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленных Подрядчиком документов не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

20.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению .

20.7. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 (десяти) дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ и услуг по форме, разработанной Генподрядчиком. 

20.8. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, в том числе аудитов качества системы управления с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчиком корректирующих действий и их эффективности.

20.9. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества Работ, услуг и системы управления Подрядчика. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 (десяти) дней с момента передачи функций.

20.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

20.11. Генподрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения Работ по разделам Руководства по качеству.

20.12. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
20.13. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.
20.14. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 (четырнадцать) дней после получения Отчета о проведении аудита.

20.15. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 (четырнадцати) дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

20.16. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

20.17. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

20.18. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора в соответствии с п. 32.4 Договора.

20.19. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

- контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его Подрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации;

- Контроль качества на всех этапах Работ и услуг;

- согласование планов качества;

- контроль исполнения обязательств Субподрядчиками и Поставщиками;

- проведение аудитов обеспечения качества своей организации, Субподрядчиков и Поставщиков.

20.20. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и Субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ и услуг, указанных в Договоре, включая деятельность по Оценке соответствия.

20.21. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ и услуг, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с Субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

20.22. Требования к обеспечению качества Работ и услуг Подрядчика к своим Субподрядчикам и Поставщикам должны содержать: необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
20.23. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам и Поставщикам.

20.24. Подрядчик должен представить Генподрядчику на рассмотрение Руководство по качеству своих Субподрядчиков и Поставщиков.

20.25. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика, его Поставщиков и Субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

20.26. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик определит правила  доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика. 

20.27. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у Субподрядчиков и Поставщиков.

20.28. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и Субподрядчиков.

20.29. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/Субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/Субподрядчиков.

20.30. Подрядчик должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами Генподрядчика. Данные документы разрабатываются Генподрядчиком и согласовываются с Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Договора.

20.31. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору, с учетом «Требований к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности Объектов использования атомной энергии» РБ-005-98

20.32. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

20.33. Генподрядчик и Подрядчик должны осуществлять оценку соответствия оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, документами, включенными в установленном порядке в ТЗ, ТУ, ИТТ, и документами Заказчика, представляемыми Подрядчику в течение 20 дней со дня подписания настоящего Договора.

20.34. Перед оценкой соответствия до начала изготовления Подрядчик направляет в Уполномоченную организацию Заказчика конструкторскую и технологическую документацию для одобрения на соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и других документов, включенных в установленном порядке в ТЗ, ТУ, ИТТ. 

20.35. Для материалов, применяемых при возведении объектов 4 класса безопасности  оценка соответствия проводится на строительной площадке  НВАЭС-2  в форме входного контроля.

20.36. Для оборудования 4 класса безопасности, не вошедшего в перечень по п. 20.35 Договора оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции перед отгрузкой потребителю (по согласованию с Генподрядчиком).

СТАТЬЯ 21. Предотвращение повреждений и ущерба 

21.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

21.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или Субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

21.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

21.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Строительной площадки 

22.1. Охрану внешнего периметра  Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

22.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений переданных Генподрядчиком Подрядчику осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

22.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

22.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним.

22.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его Субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

22.6. Работники Подрядчика и его Подрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 23. Управление проектом 

23.1. Организационная часть

23.1.1. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Договора Подрядчик направит Генподрядчику информацию о лицах ответственных за реализацию Проекта в своей организации с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. 

23.1.2 Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

23.2. Планирование и контроль работ по Проекту

23.2.1. Подрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком сооружения Нововоронежской АЭС-2 3-го уровня. График сооружения Нововоронежской  АЭС-2 3-го уровня является руководящим документом для всех подразделений Подрядчика при выполнении работ по договору. 

23.2.2. На основании Графика производства СМР 3-го уровня (Приложение № 1) на текущий год Подрядчик обязан разрабатывать и передавать Генподрядчику Графики производства Подрядчиком СМР (График 4-го уровня). Графики должны быть разработаны в течение 30 (тридцать) календарных дней до начала выполнения этапа работ. Графики должны быть разработаны в программном продукте Primavera. Требования к разработке Графиков производства Подрядчиком СМР (График 4-го уровня) предоставляет Генподрядчик.

23.2.3. Подрядчик обязан регулярно отчитываться перед Генподрядчиком о ходе выполнения работ в соответствии с Графиком производства Подрядчиком СМР (График 3-го, 4-го уровня). Порядок предоставления отчетов регламентируется Приложением № 4 к Договору – «Положение о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской  АЭС-2».

23.2.4. Генподрядчик имеет право не принимать у Подрядчика объемы работ не включенные в График производства Подрядчиком СМР (График 3-го уровня) и Тематические планы на период.

23.2.5.  Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик обязан предоставлять Генподрядчику ежемесячный аналитический отчет о ходе выполнения работ в зоне своей ответственности. Форма и требования к отчету приведена в Приложении № 8 «Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения работ по договору».

СТАТЬЯ 24. Взаимоотношения Генподрядчика и Подрядчика  в области безопасности и охраны труда 

24.1. Подрядчик обязан:

24.1.1. при выборе Субподрядчиков требовать наличия у них материалов по проверке аттестации рабочих мест, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии;

24.1.2. останавливать производство Работ Субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

24.1.3. письменно запрещать производство работ Субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов;

24.1.4. выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиками в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда;

24.1.5. обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и Субподрядчиков комиссиями Генподрядчика и Заказчика;

24.1.6. обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных по п. 24.1.5 и информирование Генподрядчика об их исполнении;

24.1.7. обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ;

24.1.8. информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Государственных органов регулирования и надзора РФ и о принимаемых мерах по выполнению предписаний;

24.1.9. обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но, не ограничиваясь сведениями, указанными в п. 10.2.12 Договора. В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять копии материалов специального расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

24.1.10. внести положения, содержащиеся в п. п. 24.1.1 – 24.1.9 Договора, в договоры с Субподрядчиками.

24.2. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его Субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 25. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств 

25.1. Выявленные Несоответствия, произошедшие не по вине Подрядчика, устраняются им за счет Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в Дополнительном соглашении об этих Работах. 

25.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

25.3. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства,  Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы, выполненные до момента их приостановления.

25.4. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а  Генподрядчик обязуется обеспечить оплату работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

25.5. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против требования  Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные возражения в письменной форме в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения требования Генподрядчика. В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на Договорную цену, График производства работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней после получения упомянутого требования. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчик, в случае, если такое решение не влечет изменения Договорной цены и Графика производства работ, является обязательным для Подрядчика.

25.6. При изменениях нормативных правовых актов (включая НТД), ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент подписания Договора и приводящих к увеличению стоимости Работ или изменению Графика производства работ в части увеличения сроков Работ, договоренности Сторон по срокам и стоимости Работ должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены в Дополнительном соглашении к Договору.

25.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Строительной площадки, Подрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 26. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика 

26.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от  Генподрядчика указаний при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

26.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 26.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

26.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 26.1. Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 27. Гарантийный срок

27.1. Подрядчик гарантирует, что результаты Работ Подрядчика соответствуют параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации, условиям Договора, обязательным техническим требованиям и возможность ее эксплуатации на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставляемые Подрядчиком, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Объекта, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента поставки, если иное не предусмотрено законом, проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

27.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

27.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком  и или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком  либо нанятыми ими подрядными организациями.

27.4. При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта о выявленных Несоответствиях. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

27.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену Оборудования и конструкций, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

27.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

27.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

27.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

27.9. Если Несоответствия результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

27.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий составляется акт устранения Несоответствий.

27.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон  

28.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

28.2. Подрядчик несет ответственность перед  Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков, связанных с выполнением Договора. 

28.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в следующих случаях и размерах:

28.3.1. при нарушении сроков окончания строительства отдельного Объекта, определённых согласно Графику выполнения Подрядчиком СМР 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору), в размере  1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, но не более 0,7  (семи десятых) % от стоимости Объекта.

28.3.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания выполнения Работ, оказания услуг по соответствующим Графикам выполнения Подрядчиком СМР на текущий год Подрядчик - в размере  1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от стоимости невыполненной в срок Работы за каждый день просрочки.

28.3.3. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий, разрешений либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ, при привлечении Подрядчиком для выполнения Работ или предоставления услуг Субподрядчиков, не имеющих лицензий, разрешений либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

28.3.4. при не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, в определенные ими сроки, - штраф в размере  250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

28.3.5. при нарушении Подрядчиком сроков предоставления ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при несоблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере  100 000 (ста тысяч) рублей.

28.3.6. при не устранении в установленный Генподрядчиком срок выявленных Несоответствий в Работах и услугах, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от стоимости объема некачественно выполненных Работ, за каждый день просрочки.

28.3.7. при нарушении сроков предоставления Генподрядчику исполнительной документации по конкретному Объекту в соответствии с требованиями Договора в размере 0,01 (одна сотая) % от стоимости предъявляемых Работ (но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки) за каждый день просрочки.

28.3.9. при несвоевременном освобождении по вине Субподрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01 % (одна сотая) от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение, (но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки) за каждый день просрочки.

28.3.10. За несвоевременное предоставление Подрядчиком Акта о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и всех отчетов по Договору,  Генподрядчик вправе  в одностороннем порядке снизить индивидуальную норму накладных расходов или сметной прибыли в месяце, в котором допущены нарушения или в следующем месяце до  10 % (десяти).

28.3.11. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, в размере до 0,1 % (одна десятая) от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

28.3.12. При не уведомлении, а равно нарушении сроков уведомления Подрядчиком Генподрядчика о Работах или событиях, обязанность по уведомлению о которых возложена на Подрядчика Договора, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 0,1 % (одна десятая) от месячной стоимости Работ по Объекту, к которому относятся Работы.

28.3.13. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 0,1 % (одна десятая) от стоимости Работ по Договору. 

28.3.14. При нарушении Субподрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере до 0,1% (одна десятая) от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

28.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 28.3 Договора.

28.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.6. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы возникшей задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

28.7. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 32.4 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

28.8. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

28.9. Неустойки, а также убытки выплачиваются Сторонами на соответствующие счета, указанные в требовании (претензии).

28.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае не сдачи Подрядчиком исполнительной документации в сроки, предусмотренные п.10.2.34 Договора.

28.11. Генподрядчик имеет право на вычет сумм вышеуказанных санкций из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы. При этом надлежащим документом, фиксирующим факт нарушения условий Договора и являющимся основанием для применения штрафных санкций, будет являться акт, составленный Генподрядчиком и согласованный Подрядчиком в течение 10 (десять) дней с момента получения такого акта. В случае если Подрядчик немотивированно отказался согласовать данный акт, Генподрядчик делает об этом отметку в акте и передает его Подрядчику. При этом основанием для применения штрафных санкций будет акт, составленный Генподрядчиком и документ, подтверждающий передачу его Подрядчику. 

28.12. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы возникшей задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

28.13. В случае непредставления Договоров страхования в течение 30 дней после заключения Договора подряда, Генподрядчик  имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере до 10 (десяти) процентов от суммы аванса по договору подряда.

СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности 

29.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения  Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

29.2. Все указанные выше сведения, включая условия Договора, являются конфиденциальными (далее - Конфиденциальная информация) и не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о работах, ведущихся на строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

29.3. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы 

30.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

30.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

30.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

30.4. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

 СТАТЬЯ 31. Урегулирование споров. Арбитраж 

 31.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, регулируются ими путем совместных переговоров, а также путем направления претензий контрагенту. 

 31.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ. 

 31.3. Все споры и разногласия, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка  урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего российского законодательства в Арбитражном суде  по месту нахождения Генподрядчика. 

СТАТЬЯ 32. Расторжение Договора 

32.1. Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон.

32.2. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Договора. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении Договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней с даты получения уведомления.

32.3. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора. Генподрядчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между Ценой Работ и услуг по Договору, определенной за всю работу, и частью Цены Работ и услуг, выплаченной за фактически выполненную работу.

32.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ, а также в случаях неоднократного (три и более раза) нарушения Подрядчиком любого условия Договора и  в случае непредставления обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком в течение 15 дней от даты заключения Договора, а также в иных случаях, предусмотренных условиями Договора.

32.5. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблока АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблока АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.6. В случае выявления нарушений Подрядчиком условий Договора, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика права на расторжение Договора в судебном порядке, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика совершения действий, указанных в п. 28.3 и п. 28.5 Договора, а в случае не устранения Подрядчиком выявленных нарушений в согласованный срок, или не возмещения Генподрядчику расходов на устранение нарушений Договора, а равно, если такие нарушения являются неустранимыми, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных его прекращением.

32.7. В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора.

32.8. С момента расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и услуг и в согласованные Сторонами сроки передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику. До расторжения  Договора Стороны обязаны произвести  сверку расчетов и  подписать акт сверки..

32.9. В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и услуги и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

32.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

СТАТЬЯ 33. Права на результаты интеллектуальной собственности и условия их использования 

33.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком  друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами Договора друг другу и связанной с работой контрагентов сторон по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

33.2. Сторона, которой передана информация, составляющая коммерческую тайну, вправе использовать ее только в целях реализации Договора. Цели реализации Договора не предполагают передачу исключительного права на информацию, составляющую коммерческую тайну, или передачу права на ее использование в целях, отличных от сооружения АЭС.

33.3. Сторона, которой передана информация, составляющая коммерческую тайну, обязана соблюдать меры по охране ее конфиденциальности в объеме, установленном правообладателем, а при отсутствии специальных указаний правообладателя - в объеме, установленном законодательством для правообладателя, до прекращения действия исключительного права на информацию, составляющую коммерческую тайну.

33.4. По требованию правообладателя Сторона, получившая конфиденциальную информацию по Договору, обязана не позднее трех дней со дня получения требования представить сведения о принятых мерах по охране конфиденциальности.

33.5. Сторона, получившая от правообладателя конфиденциальную информацию,  вправе изготавливать копии ее материальных носителей  в количестве, достаточном для выполнения Работ и услуг  по сооружению АЭС.

33.6. Сторона, получившая от правообладателя конфиденциальную информацию, вправе передавать ее третьим лицам для использования в целях реализации Договора при условии подписания с третьими лицами соглашения о конфиденциальности и принятия ими обязательств по охране конфиденциальности информации, а в  случаях, предусмотренных законодательством, - предоставлять органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления. Стороны обязуются уведомлять друг друга о каждом таком факте передачи (предоставлении) конфиденциальной информации в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления  соответствующего факта.

33.7. При обнаружении несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, Сторона, получившая ее по Договору, обязана известить правообладателя  в течение одних суток с момента обнаружения несанкционированного доступа и принять разумные  меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

33.8. После окончания срока действия Договора, Сторона, получившая от правообладателя конфиденциальную информацию, обязана по требованию правообладателя вернуть или уничтожить  материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию.

33.9. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, на которые могут быть получены исключительные права, то внедрение этих результатов в проект сооружения АЭС может быть осуществлено с согласия Генподрядчика. 

Сторона, предоставляющая в ходе исполнения обязательств по Договору права на использование интеллектуальной собственности третьих лиц, обязана обеспечить законность использования такой интеллектуальной собственности.

33.10. Если какой-либо из Сторон Договора будут предъявлены требования со стороны третьих лиц, связанные с нарушением их исключительных прав другой Стороной и допущенные в ходе сооружения АЭС, то Сторона, допустившая нарушение исключительных прав третьих лиц, обязуется:

33.10.1. принять участие в судебном разбирательстве по делу о нарушении исключительных прав третьих лиц;

33.10.2. возместить другой Стороне все присужденные убытки и судебные расходы (издержки);

33.11. Подрядчик освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных п. 33.10, если докажет, что нарушение исключительных прав третьих лиц является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Договора или указаний  Генподрядчика.

СТАТЬЯ 34. Особые условия 

34.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

34.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

   34.3. Стороны договорились о том, что в случае изменения условий Договора № 08108/378 от 15.08.2008 «На сооружение в 2008 году Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2», заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком, и непосредственно затрагивающих (изменение, дополнение, исключение и т.п.) права и обязанности Сторон по настоящему Договору, Стороны соответственно пересмотрят условия настоящего Договора путем подписания Дополнительных соглашений.

34.4. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке изменить График  выполнения Подрядчиком СМР 3-го уровня (Приложение № 1);  путем исключения из него видов и/или объемов Работ и цены Работ в следующих случаях:

34.4.1 нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графика производства работ (Приложение № 1);

34.4.2. отступление или изменение Подрядчиком видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства работ (Приложение № 1); без согласования с Генподрядчиком.

34.5 Генподрядчик направляет Подрядчику соглашение об изменении Графика производства работ (Приложения № 1), который Подрядчик в течение 7 (семи) дней обязан подписать и возвратить Генподрядчику либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если в течение 7 (семи) дней Подрядчик не представит Генподрядчику письменные мотивированные возражения, либо подписанное соглашение об изменении Графика  производства работ (Приложение № 1), новый График  выполнения Подрядчиком СМР считается согласованным Подрядчиком и становятся обязательным для исполнения Подрядчиком.

34.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.

СТАТЬЯ 35. Вступление Договора в силу и срок действия Договора 

35.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения.

35.2. Договор действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. 

СТАТЬЯ 36. Приложения к Договору 


36.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

36.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

36.3. Перечень Приложений к Договору: 

Приложение №1* «График производства работ»;

Приложение № 2*  «График движения рабочей силы на 2010 год»; 
Приложение № 3  «Регламент прохождения первичных учетных документов»;

Приложение № 4 «Положение о тематическом планировании, отчетности и формировании компенсирующих мероприятий, осуществляемых в процессе строительства энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской  АЭС-2»;

Приложение № 5 «Положение о входном контроле Материалов и Оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 6* «План поставки оборудования для строительства объекта» (предоставляется при условии поставки оборудования Подрядчиком);

Приложение № 7  «Расчет договорной цены»;
Приложение № 8 «Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ по договору»;

Приложение № 9** «График производства Работ 4-го уровня»;
Приложение № 10 «Типовая форма акта сдачи–приемки выполненных работ»

Приложение № 11 «Образец заполнения Форм КС-2, КС-3».

* - предоставляется в течение 30 дней после подписания Договора;

   ** - разрабатывается в сроки предусмотренные пунктом 23.2.4 Договора.

СТАТЬЯ 37. Реквизиты Сторон

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Атомэнергопроект»
	ПОДРЯДЧИК



	Юридический адрес:105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
	Юридический адрес: 

	ИНН 7701796320,  КПП 774850001
	ИНН, КПП 

	р/с 40702810992000000193
	р/с 

	в ГПБ (ОАО) г. Москва
	

	к/с 30101810200000000823
	к/с

	БИК 044525823
	БИК 

	
	

	
	

	ПОДПИСИ СТОРОН:

	

	ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

	
	

	______________________
	_______________

                   


Часть 3.
Техническая часть

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого редукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта «Транспортная развязка автодороги №7 и автодороги Нововоронеж – Колодезная. Пост ГИБДД»


1. Наименование выполняемых работ:

Комплекс строительно-монтажных работ при сооружении объекта «Транспортная развязка автодороги №7 и автодороги Нововоронеж – Колодезная. Пост ГИБДД»
2.  Описание работы и требования к техническим характеристикам  и объему работ:

Одноэтажное здание поста ГИБДД находится при въезде в г. Нововоронеж на  транспортной развязке а/д №7 и а/д Нововоронеж-Колодезная. Проект разработан на основании задания на проектирование, утвержденного Заказчиком. Габаритные размеры здания 9300 мм 9370 мм  +4.900мм. Класс ответственности здания- II, степень огнестойкости здания- II, класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Фундамент выполнен из железобетонных блоков. Плиты перекрытия железобетонные многопустотные. Наружные и внутренние стены выше отм.0,000 выполнены из силикатного кирпича СУР 100/25 ГОСТ 379-95 на цементном растворе М50.

Перегородки санузлов, участки стен ниже отм. 0,000, парапеты выполнены из керамического утолщенного полнотелого кирпича КУРПо 1НФ/100/2.0/50  ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном  растворе М50. По периметру выполнена отмостка шириной 1000 мм с уклоном 0,015 из асфальтобетона по щебеночному основанию.

Фасад здания выполнен из металлических панелей по чертежам и указанием Альбома технических решений ООО «ПК Металл Профиль – Лобня» ВФ МП 1000/06-ПЗ.

Внутренние деревянные двери окрашены в два слоя масляной краской М 15.

Точные объемы закупаемых строительно-монтажных работ отражены в локальных сметах, приложенных в составе комплекта рабочей документации к настоящему техническому заданию.

3. Требования к сроку выполнения работ:

Срок начала работ:  01.02.2011;

Срок окончания работ: 30.03.2011*

* Срок окончания работ по благоустройству и озеленению территории: 01.05.2011. 

4. Требования к месту выполнения работ, оказания услуг

РФ, Воронежская обл., г. Нововоронеж. Транспортная развязка автодороги №7 и автодороги Нововоронеж – Колодезная
5. Требования к качеству, выполняемых работ, оказываемых услуг

Подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

6. Требования к результатам работ

Результаты работ Подрядчика должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

- Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому Объекту отдельно.

- Гарантийный срок на Материалы, поставляемые Подрядчиком, должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Объекта, но не более 36 (Тридцати шести) месяцев с момента поставки, если иное не предусмотрено законом, проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Приложение: Комплект рабочей документации в виде электронного архива.

Заместитель начальника УСМР 





     Д.А. Приймак
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