«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «___» ________ 2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 
№054/04/2013 «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных кранов и проектов производства работ кранами БК-1000Б на энергоблоке №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных кранов и проектов производства работ кранами

1. Вид и цели выполнения работ                                             

Экспертиза промышленной безопасности и обследование грузоподъемных кранов БК-1000А рег.№92.11/П, К30-32 рег.№172.11/П, двух проектов производства работ кранами БК-1000Б на реакторном отделении блока №4

             Основание:
1.1.ФЗ « О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ                     
1.2.ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов « от 21.07.97 № 116-ФЗ                                                                                1.3.РД-03-298-99 Положение о порядке утверждения заключения экспертизы промышленной безопасности                                                                                              1.4. ПБ 10-382-00 « Правила и устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»                                                                                             1.5. РД 10-528-03 « Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»                                                                         1.6. РД 50:48:0075.01.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей.                                                               1.7. ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности
             Цели:                                                                                                  
1.1.1.Определение технического состояние крана, отработавшего установленный срок эксплуатации и соответствия его требованиям нормативной документации Ростехнадзора и требованиям Федерального закона « О промышленной безопасности опасных производственных объектов».                                                                                                                           1.1.2.Определение проекта производства работ кранами соответствия его действующим правилам безопасности и нормативно – правовым документам Российской Федерации.

            2.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ:  
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании, требованиями Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ « О техническом регулировании», Федерального закона от 21.07.1997г.№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», требований других действующих нормативных актов Российской Федерации в части проведения обследования, содержания и оформления заключения, разработки мероприятий.          
              3.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ 

При производстве работ на объекте Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, Подрядчик и заказчик придают обязательную силу Сводам Правил, СНиПам и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результатам работ.

               4. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Комплект технической документации (заключение) сдается Заказчику в 2-х оригинальных экземплярах в бумажном носителе и 1-экз. на электронном носителе.
	№

п/п
	Наименование работ

( конкретной цели 

выполнения работ)
	описание работ ( подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объема подрядных работ

	1.
	Экспертиза промышленной безопасности и обследование технического состояния крана БК-1000А ,рег.№92.11/П
	1.ознакомление с эксплуатационной, ремонтной, проектно-конструкторской и другой документацией

2.обследование технического состояния: металлоконструкций, механического оборудования, канатно-блочной системы, электрооборудования, приборов безопасности, проведение геодезических замеров конструкции

3.взятие контрольных образцов элементов металлоконструкции для определения химсостава и механических свойств металла; проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля

4.расчет фактического режима работы крана

5.проведениестатических и динамических испытаний

6.сбор и анализ результатов обследования, составление ведомости дефектов, оценка остаточного ресурса, оформление актов визуально-измерительного контроля, проверки сопротивления и изоляции, хим.анализа и механических свойств металла, грузовых испытаний ГПМ, расчет фактического режима и остаточного ресурса ГПМ

7.По результатам обследования и испытания оформляется акт, в котором устанавливается срок, на время которого рекомендуется продление дальнейшей эксплуатации крана. Итогом экспертного обследования является заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором дается оценка технического состояния крана, рекомендации к дальнейшей его эксплуатации и указывается срок следующего обследования крана.

Утверждение и регистрация заключения в управлении Ростехнадзора
	кран БК-1000А в полном объеме

	2.

3.
	Экспертиза промышленной безопасности и обследование технического состояния крана К30-32 ,рег.№172.11/П

Экспертиза промышленной безопасности проекта производства работ краном БК-1000Б, рег.№ 43.12/П на объекте строительства РоАЭС блок№4
	
	кран К30-32 в полном объеме

В объеме реакторного отделения блока №4

	4.
	Экспертиза промышленной безопасности проекта производства работ краном БК-1000Б, рег.№ 463.11/П на объекте строительства РоАЭС блок№4
	
	В объеме реакторного отделения блока №4


             5.Описание и подробный перечень работ

5.1. Подготовительные работы (составление программы обследования, согласование программы с Заказчиком, ознакомление с технической документацией, сбор данных о характере работ, подготовка технических средств и приборов для обследования, проведение инструктажа по технике безопасности членов комиссии                                                                                              5.2. Обследование технического состояния: металлоконструкций, механического оборудования, канатно-блочной системы, электрооборудования, приборов безопасности, проведение геодезических замеров конструкции                                                                                                        
5.3. Взятие контрольных образцов элементов металлоконструкции для определения хим.состава и механических свойств металла; проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля                                                                                                    
5.4. Проведение статических и динамических испытаний                                               
5.5. .Сбор и анализ результатов обследования, составление ведомости дефектов, оценка остаточного ресурса, оформление актов визуально-измерительного контроля, проверки сопротивления и изоляции, хим.анализа и механических свойств металла, грузовых испытаний ГПМ, расчет фактического режима и остаточного ресурса ГПМ

5.6. По результатам обследования и испытания оформляется акт, в котором устанавливается срок, на время которого рекомендуется продление дальнейшей эксплуатации крана. Итогом экспертного обследования является заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором дается оценка технического состояния крана, рекомендации к дальнейшей его эксплуатации и указывается срок следующего обследования крана.

5.7. Утверждение и регистрация заключения в управлении Ростехнадзора.
               6.Календарный план на выполнение работ

	этап
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ
	примечания

	1.
	Подготовительные работы на объекте
	Дата заключения договора
	не более 1 дня от даты заключения договора
	

	2.
	Ознакомление с исходной технической документацией, составление программы обследования
	Дата заключения договора
	не более 1 дня от даты заключения договора
	

	3.
	Проведение обследования  технического состояния: металлоконструкций, механического оборудования, канатно-блочной системы, электрооборудования, приборов безопасности, проведение геодезических замеров конструкции. взятие контрольных образцов элементов металлоконструкции для определения химсостава и механических свойств металла; проведение приборного контроля металлоконструкций и сварных соединений методами неразрушающего контроля,

расчет фактического режима работы крана, проведение статических и динамических испытаний


	Дата заключения договора
	не более 4х дней от заключения договора
	

	4.


	Сбор и анализ результатов обследования, составление ведомости дефектов, оценка остаточного ресурса, оформление актов визуально-измерительного контроля, проверки сопротивления и изоляции, хим.анализа и механических свойств металла, грузовых испытаний ГПМ, расчет фактического режима и остаточного ресурса ГПМ. Написание заключения по результатам обследования, а также рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и продлению срока эксплуатации.
	
	не более 2х недель от заключения договора


	

	5.


	Утверждение( регистрация) заключения в управлении Ростехнадзора.
	
	не более 6 недель от заключения договора
	


Инициатор закупки ___________________/С.В. Сергеев/
