


УТВЕРЖДЕНО:

Старший вице-президент – директор
по проектированию
АО «НИАЭП»


Ю.А. Иванов

«___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на оказание услуг технической поддержки
«Системы мониторинга и оперативного управления
капитальным строительством»

СОГЛАСОВАНО


Старший вице-президент по
управлению проектами


А.К. Полушкин


Директор по системной инженерии и
информационным технологиям


В.В. Аленьков


Начальник информационно-
аналитического управления


А.М. Иноземцев

Заместитель директора по
информационным технологиям



А.Н. Игошин

Начальник управления поддержки
прикладных систем


Е.Ф. Пашенцева

РАЗРАБОТАНО:

Первый заместитель директора по
системной инженерии и
информационным технологиям


И.Д. Уваров

Начальник управления по
автоматизации бизнес-процессов


Р.А. Стерхов

Нижний Новгород, 2015 г.