



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Участникам закупки

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

17.11.2014 № 304/6897

На № _____ от _____

Г _____ Т _____
О разъяснении положений конкурсной документации
(www.zakupki.gov.ru № 31401614945
www.zakupki.rosatom.ru
№ 141020/1065/225
www.a-k-d.ru № C020867)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 26.06.2014 № 63), ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку насосов центробежных погружных для сооружения энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС, в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее:

Вопрос:

Действующие в настоящее время процедуры (указанные, в том числе в исходных технических требованиях Генерального проектировщика и нижеперечисленных документах) разработки, изготовления и приемки оборудования, поставляемого на объекты использования атомной энергии, требуют реализации определенной последовательности, предусматривающей, в частности, такие основные этапы, как:

- разработку и согласование документации (ТЗ или ТУ, программы приемочных испытаний) с Генеральным проектировщиком и Заказчиком (ГОСТ 15.201-2000 «Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство»);

- разработку и согласование Программ обеспечения качества ПОКАС (Р) и ПОКАС (И) (см.НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций»);

- разработку и согласование планов качества на оборудование и комплектующие (НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»; «Решение о порядке проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» №06-4421 (с изменениями №3));

- проведение оценки соответствия материалов и комплектующих в соответствии с требованиями «Решения о порядке проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» №06-4421 (с изменениями №3);

- изготовление и приемочные испытания (для впервые изготовленного, модернизированного и модифицированного оборудования должна быть выполнена оценка соответствия по НП-071-06 в виде приемочных испытаний, проведенными в порядке, установленном ГОСТ Р 15.201) головных образцов насосов (нескольких типов), оформление требуемой отчетной документации, утверждение ТУ;

- изготовление, оценку соответствия в форме испытаний, оценку соответствия в форме приемки и поставку насосов (ГОСТ 15.309-98, НП-071-06).

Нарушение выполнения указанных этапов, в том числе за счет необоснованного сокращения сроков разработки, изготовления и приемки оборудования, влечет за собой снижение качества поставляемого оборудования, а следовательно, нарушает основные критерии и принципы безопасности АЭС согласно НП-001-97 (ОПБ-88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций». Между тем в соответствии со статьей 37 Федерального закона №170-ФЗ от 21.11.1995г. «Об использовании атомной энергии»: «Организации, осуществляющие конструирование и изготовление оборудования, проведение иных работ и предоставление иных услуг в области использования атомной энергии, обеспечивают выполнение работ и предоставление услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают нормам и правилам в области использования атомной энергии, и несут ответственность за качество выполненных работ и предоставленных услуг в течение всего проектного срока службы оборудования».

С учетом вышеизложенного обращаю Ваше внимание, что общая продолжительность перечисленных этапов с учетом закупки материалов, полуфабрикатов и комплектующих необходимого качества, составляет не менее 18 месяцев.

Прошу Вас внести изменения в документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку насосов центробежных погружных для сооружения энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС, а именно перенести срок поставки насосных агрегатов на энергоблок:

- № 1 с 25.04.2015 года на 15.06.2016 года.
- № 2 с 20.08.2017 года на 15.11.2017 года.

Ответ:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещено 17.11.2014 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (<http://www.zakupki.gov.ru>), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (<http://zakupki.rosatom.ru>) и на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» (<http://www.a-k-d.ru>).

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Тимошенко Е.С.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-92)
E-Mail: ESTimoshenko@atomkomplekt.org