

Обоснование начальной (максимальной) цены

**Выполнение комплекса работ по объекту :
00 UGR Шламоотвал.**

Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., руб.	Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки, руб.	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
1	2	3	4
Комплекс работ по объекту «00 UGR Шламоотвал.» (СМР и прочие).	52 255 740	383 534 426,00	383 534 426,00
Итого без НДС		383 534 426,00	383 534 426,00
НДС 18%		69 036 196,68	69 036 196,68
Итого с НДС:		452 570 622,68	452 570 622,68

Порядок определения НМЦ по лоту

НМЦ = ((СМР * индекс к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г.)*1,013*1,009*1,031*1,021 + (зимнее удорожание * индекс к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г.)*1,013*1,009*1,031*1,021 + (командировочные расходы*индекс пр. затрат 4 кв. 2011 г.) + НДС (18%)), где:

НМЦ - начальная (максимальная) цена в текущих ценах с НДС;

1,013 – индекс цен производителей на 1 кв.2011 года к 4 кварталу 2010 года по письму Минэкономразвития России от 23.09.2011 г. №20713-АК/ДОЗ, вариант 2 «Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», раздел «Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)» для отрасли «Строительство»;

1,009 - индекс цен производителей на 2 кв.2011 года к 1 кварталу 2011 года по письму Минэкономразвития России от 23.09.2011 г. №20713-АК/ДОЗ, вариант 2 «Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», раздел «Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)» для отрасли «Строительство»;

1,031 – индекс цен производителей на 3 кв.2011 года к 2 кварталу 2011 года по письму Минэкономразвития России от 23.09.2011 г. №20713-АК/ДОЗ, вариант 2 «Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», раздел «Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)» для отрасли «Строительство»;

1,021 – индекс цен производителей на 4 кв.2011 года к 3 кварталу 2011 года по письму Минэкономразвития России от 23.09.2011 г. №20713-АК/ДОЗ, вариант 2 «Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», раздел «Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)» для отрасли «Строительство»;

СМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ в базисных ценах на 01.01.2000 г.;
Зимнее удорожание - средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время;

Командировочные расходы - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ.

Индекс к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г. – индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г. по письму Минрегиона России от 18.11.2010 № 39160-КК/08, приложение № 1, п. 4, графа 13 «Средний индекс к ТЕР -2001, Воронежская область».

Индекс на прочие работы и затраты 4 кв. 2011 г. - индекс пересчета прочих работ и затрат к ценам на 01.01.2000 по письму Минрегиона России от 07.11.2011 № 30394-ИП/08, приложение № 5, п. 2 «Отрасль «Электроэнергетика».

НДС (18%) – налог на добавленную стоимость.

Стоимость СМР в базисных ценах определена на основании Объектного сметного расчета № 2-34 «Шламоотвал 00 UGR», стоимость в базисных ценах прочих работ и затрат – в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом стоимости строительства (Протокол №45 от 30.06.2010) с исключением объемов:

- по договору № 233/08108/378 ДС10 от 08.11.2010 между ОАО «Атомэнергопроект» и ООО «Донатомстрой»;

- по договору №1258//08108/378ДС11 от 06.10.2011г. между ОАО «Атомэнергопроект» и ЗАО "ТК"Металлист".

- планируемых к выполнению собственными силами по состоянию на 01.11.2011 (НСМФ).

Для перерасчета стоимости лота в текущие цены, произведены следующие действия. К сметной стоимости строительных и монтажных работ в базисном уровне цен по объекту «00 UGR Шламоотвал» применены средний индекс изменения сметной стоимости СМР в 4 квартале 2010 года по видам строительства для ТЕР-2001 Воронежской области по письму Минрегиона России от 18.11.2010 № 39160-КК/08 в размере **6,83** и индексы цен производителей для отрасли «Строительство» по письму Минэкономразвития России от 23.09.2011 г. № 20713-АК/ДОЗ в размерах: **1,013** (на 1 кв.2011 года), **1,009** (на 2 кв.2011 года); **1,031** (на 3 кв.2011 года); **1,021** (на 4 кв.2011 года).

К сметной стоимости в базисном уровне цен на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время применены средний индекс изменения сметной стоимости СМР в 4 квартале 2010 года по видам строительства для ТЕР-2001 Воронежской области по письму Минрегиона России от 18.11.2010 № 39160-КК/08 в размере **6,83** и индексы цен производителей для отрасли «Строительство» по письму Минэкономразвития России от 23.09.2011 г. №20713-АК/ДОЗ в размерах: **1,013** (на 1 кв.2011 года), **1,009** (на 2 кв.2011 года); **1,031** (на 3 кв.2011 года); **1,021** (на 4 кв.2011 года).

К сметной стоимости в базисном уровне цен по командировочным расходам применен индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на 4 квартал 2011 года по отрасли «Электроэнергетика» в размере **6,95** по письму Минрегиона России от 07.11.2011 № 30394-ИП/08.

К полученному результату добавлен налог на добавленную стоимость (НДС).

Начальник УПКВиО



И.Е. Поляк

Т.В. Николаенко
(495)989-78-55

