ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонтно-строительные работы

г. Москва                                                                    «_____» ______________ 2015 г.

Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (ОАО «В/О «Изотоп»), в лице заместителя генерального директора, руководителя корпоративного центра - финансового директора Дяченко Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности № 77 от 25.07.2014 г, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме от «_____» ______ 2015 года 
№ ___________, заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – «Договор»): 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить своими силами, инструментами, механизмами ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, дом 22 , согласно Техническому заданию (Приложение № 1), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Все работы в рамках настоящего Договора производятся Подрядчиком в соответствии с положениями, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, инструкций по монтажу и пуско-наладке оборудования, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях.
1.3. Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору включают в себя все виды мероприятий, необходимых для выполнения условий Договора в полном объеме или вытекающих из его содержания или обязательств Подрядчика, равно как и другие виды работ, не упомянутых прямо в тексте Договора, но необходимых для завершения и сдачи результата выполненных работ Заказчику.
1.4. Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего Договора, определяются Локальными сметными расчетами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. При подписании настоящего Договора Заказчик передал, а Подрядчик принял Объект для выполнения Работ. Претензий к состоянию Объекта, а также обстоятельств, препятствующих выполнению Работ, не имеется.
1.6. В работы по настоящему Договору не входит: изменение внешних границ Объекта, проводимые работы не затрагивают несущих конструкций Объекта. Ремонт не затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта, и не превышает предельные параметры, установленные градостроительным регламентом.
1.7. Подрядчик является членом НП Саморегулируемой организации ___________________, что подтверждается Свидетельством _____________ выданным на основании Решения Совета НП Саморегулируемой организации в области строительства _________________________. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость работ определена на основании Локальных сметных расчетов (Приложения № 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к настоящему Договору) и составляет сумму ____________ (_______________) рубля _____ копеек, в том числе НДС – 18% ______________ рублей, _____ копеек.
2.2. Стоимость Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за передачу Заказчику права использования исполнительной документации.
2.3. Общая стоимость (цена) настоящего Договора, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, включает  в себя:
· оборудование, материалы (производство, упаковка, транспортировка до помещений, страхование от возможных рисков при транспортировке до места производства Работ, погрузочно-разгрузочные работы и складирование поступающих в рамках настоящего Договора материалов и оборудования);
· отделочные работы;
· монтажные работы;
· пуско-наладочные работы, в том числе электромонтажные работы.
2.4. Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика и подписания Заказчиком исполнительной сметы, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Заказчик производит оплату только после подписания следующих документов: «Акта приемки выполненных работ» (форма КС-2) (подтверждающего 100% выполнения работ по каждому помещению) и «Справки стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и при условии получения от Подрядчика всех документов, установленных настоящим Договором, но не ранее даты подписания обеими сторонами данных документов. В случае предоставления  Подрядчиком неполного комплекта установленных Договором документов, оплата выполненных работ Заказчиком не производится. В том числе, оплата не производится при невыполнении Подрядчиком иных условий, установленных настоящим Договором.
Заказчик оставляет за собой право не оплачивать работы выполненные Подрядчиком, в случае, если работы выполнены не качественно, что подтверждается составленным комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, Актом.
2.7. В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному помещению по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному помещению в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному помещению.
2.8. В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему Договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение, установка огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика, если иное не оговорено в Договоре.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнение работ предполагается в срок с «____» ____________2015 года по «_____»____________ 2015 года.
3.2. График производства работ (ГПР) составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком (представителем Заказчика) в течении одной недели с момента подписания сторонами настоящего Договора. 
3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке путем письменного уведомления Подрядчика отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ, которые приняты Заказчиком с подписанием следующих документов: «Акта приемки выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3)  и при условии получения от Подрядчика всех документов, установленных настоящим Договором.
3.4. За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему Договору по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 
3 % от общей стоимости невыполненных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. 
3.5. Работы по каждому помещению считаются выполненными после подписания Сторонами «Акта приемки выполненных работ» (форма КС-2) и «Справки стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) для соответствующего помещения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонтно-строительным работам.
4.1.3. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтно-строительных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.
4.1.4. Обеспечить для проведения ремонтно-строительных работ наличие электроэнергии в помещение. Заказчик обязан до начала ремонтно-строительных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.
4.1.5. В течение всего срока действия настоящего Договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту.
4.1.6. Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов к месту проведения ремонтно-строительных работ.
4.1.7. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком ремонтно-строительные работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
4.1.8. В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в т.ч. при изменении технического задания, при отсутствии претензий к качеству выполненных Подрядчиком работ, оплатить согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же полную стоимость материалов, и их доставку, израсходованных на производство данных работ.
4.1.9. Заказчик за свой счет: обеспечивает авторский и технический надзор за ведением ремонтно-строительных работ, самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии; производит строительно-технические экспертизы; оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по Договору; несет ответственность за приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи помещений или при вынужденной остановке работ, консервации помещений и расторжении Договора.
4.1.10. При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией (представителем) на осуществление контроля и надзора за ремонтно-строительными работами, Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика.
4.1.11. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Работы, выполненные с нарушениями требований технических регламентов и требований СНиП, норм законодательства РФ и г. Москвы, не соответствующие условиям настоящего Договора,  не принимаются и не подлежат оплате до устранения допущенных нарушений.
4.1.12. В установленные настоящим Договором сроки рассматривать и подписывать Акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, Акты освидетельствования скрытых Работ по каждому помещению или предоставлять мотивированный отказ от их приемки. 
4.1.13. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдение сроков их исполнения, качество применяемых материалов.
4.1.14. Если Заказчиком работы по Договору приостановлены, Заказчик обязуется своими или привлеченными силами третьих лиц провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ и установить качество выполненных работ. Работы которые будут признаны выполненными качественно Заказчик обязуется оплатить.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. В любое время до сдачи Заказчику результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, приняв и уплатив Подрядчику, часть установленной стоимости работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и компенсировав фактические затраты Подрядчика связанные с исполнением настоящего Договора (в т.ч. стоимость общестроительных, и других материалов, доставка материалов, разгрузка материалов, вывоз мусора и др. затраты).
4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Приступить к выполнению работ по Договору в 3-дневный срок со дня заключения Договора.
4.3.2. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Работы Заказчику.
4.3.3. Производить Работы в полном соответствии со локальными сметными расчетами, строительными нормами и правилами.
4.3.4. Осуществить, согласно законодательству Российской Федерации, все мероприятия и выполнить все формальности, связанные с ввозом Оборудования и Материалов в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным режимом выпуска для свободного обращения.
4.3.5. Доставить Оборудование и Материалы в место проведения ремонтно-строительных работ (п. 1.1.).
4.3.6. Произвести монтаж Оборудования.
4.3.7. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования, а также иные работы, предусмотренные настоящим Договором.
4.3.8. Подрядчик при выполнении Работ обязан соблюдать и обеспечить соблюдение противопожарных, санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, рациональному использованию территории, а также назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора ответственных лиц за их соблюдение. 
4.3.9. Ответственные лица Подрядчика должны иметь соответствующие разрешительные документы, соответствующие требованиям строительных норм и правил Российской Федерации.
4.3.10. При нарушении указанных правил в период производства Работ, оплатить штраф, наложенный соответствующими государственными органами или компенсировать его Заказчику.
4.3.11. Обеспечить рабочих инструментами и средствами малой механизации, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору, средствами индивидуальной защиты, аптечками первой медицинской помощи, иными инструментами и оборудованием, необходимым для производства работ по настоящему Договору.
4.3.12. Проводить необходимые освидетельствования скрытых Работ, согласно требованиям СНиП. 
4.3.13. Обеспечить сохранность инженерных коммуникаций внутри строительной площадки. В случае повреждения восстановить их за свой счет. В случае причинения по вине Подрядчика ущерба имуществу Заказчика, расположенного на Строительной площадке, и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить Работы по его ремонту или возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме без изменения сроков производства Работ.
4.3.14. Подрядчик несет ответственность за квалификационную подготовку персонала, выполняющего Работы по Договору. Указанные лица должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, г. Москвы. Кроме того, Подрядчик несет ответственность за наличие у персонала регистрации по месту временного проживания в г. Москве и разрешения на работу в г. Москве.
4.3.15. При нарушении указанных правил в период производства Работ, оплатить штраф, наложенный соответствующими государственными органами, или компенсировать его Заказчику.
4.3.16. Своевременно предоставить на подписание Заказчику «Акт приемки выполненных работ» (форма КС-2) и «Справка стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3).
4.3.17. Проводить необходимые освидетельствования скрытых Работ, согласно требованиям СНиП. Акты освидетельствования скрытых работ предоставляются по требованию.
4.3.18. Обеспечить содержание и уборку территории помещений в процессе производства Работ, а по окончании Работ до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, обязуется произвести полную и тщательную уборку мест производства Работ, вывезти в установленные места за пределы здания и прилегающей к нему территории (п. 1.1. Договора) принадлежащую ему, привлеченным им субподрядчикам строительную технику, строительные материалы, изделия, конструкции, иное имущество, а также строительный мусор. 
4.3.19. Подрядчик обязуется осуществлять размещение отходов (мусора) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; предоставлять по запросу Заказчика документы, подтверждающие надлежащее складирование (утилизацию) отходов.
4.3.20. В установленный настоящим Договором срок устранять недостатки и дефекты Работ, выполненных Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками.
4.3.21. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе самостоятельно исправить некачественно выполненные Подрядчиком Работы или привлечь для этого третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика.
4.3.22. Подрядчик гарантирует выплату Заказчику денежных сумм в размере понесенных Заказчиком затрат на устранение указанных недостатков. Указанные денежные суммы подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
4.3.23. Стоимость всех материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, а также стоимость их доставки, монтажа, наладки, индивидуальных и комплексных испытаний  включена в Общую стоимость Работ по настоящему Договору. 
4.3.24. Подрядчик не вправе использовать при производстве Работ материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование не указанные в настоящем Договоре и не утвержденные Заказчиком. В случае нарушения этого положения Подрядчик обязан своими силами и за свой счет заменить не утвержденные Заказчиком материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование. 
4.3.25. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, будет соответствовать требованиям, указанным в настоящем Договоре и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.26. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении аварийных ситуаций или дефектов, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.3.27. Немедленно ставить в известность Заказчика о невозможности осуществления обязанностей, возложенных на Подрядчика по настоящему Договору, по обстоятельствам, возникшим не по его вине, в том числе о следующих обстоятельствах:
· непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.3.28. Нести ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика, третьим лицам, а также их имуществу. В случае причинения по вине Подрядчика  ущерба имуществу Заказчика и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить работы по его ремонту или возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме без изменения сроков производства Работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
4.3.29. Ответственные лица Подрядчика или привлеченного им лица должны иметь соответствующие разрешительные документы, соответствующие требованиям строительных норм и правил Российской Федерации и г. Москвы. 
4.3.30. Самостоятельно обеспечить своему персоналу рабочие места и временные сооружения для отдыха, надлежащего санитарного состояния. 
4.3.31. Самостоятельно обеспечивать сохранность принадлежащих Подрядчику и используемых в процессе производства работ материалов, оборудования, машин и иного.
4.3.32. Осуществить временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на Объекте и подсоединение вновь созданных (измененных) инженерных сетей и коммуникаций в соответствующих точках подключения.
4.3.33. Обеспечить ведение технической документации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и г.Москвы. 
4.3.34. Осуществить доставку в место производства Работ всех необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, материалов, конструкций, комплектующих изделий и оборудования, осуществить его монтаж, наладку и провести комплексные испытания. Стоимость всех материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, а также стоимость их доставки, монтажа, наладки, индивидуальных и комплексных испытаний включена в общую стоимость работ по настоящему Договору. 
4.3.35. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ, материалов, конструкций, оборудования, строительной техники, иного имущества, используемых Подрядчиком при выполнении Работ с момента начала Работ вплоть до даты сдачи результата всего комплекса выполненных Работ по Договору Заказчику несет Подрядчик.
4.3.36. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
4.3.37. Поставлять на строительную площадку необходимые в рамках Договора: материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику.
4.3.38. Устраняет за свой счет дефекты, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет один год после сдачи объекта Заказчику.
4.3.39. Исполнять полученные в письменном виде в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству Российской Федерации, СНИПам, условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.40. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
4.3.41. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством
4.3.42. Устранять по требованию Заказчика и за свой счет недостатки.
4.4.  Подрядчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ.
4.4.2. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения (в т.ч. по телефону, факсу, или электронной почте Заказчика SNKondrashov@isotop.ru, указанной в настоящем Договоре) Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего помещения.
5.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.
5.3. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин. При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы (или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов). Подрядчик не несет ответственность за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики. Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
5.4. При невыполнении Подрядчиком работ в указанный выше срок, по его вине им уплачивается штрафная неустойка в 3 % от общей суммы невыполненных работ за каждый просроченный день.
5.5. Сдача-приемка результата работ Подрядчиком производится непосредственно Заказчику (Представителю Заказчика) и оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно технической документации согласованной с Заказчиком.
6.2. Гарантийный срок устанавливается в течение 3-х лет после окончания работ по настоящему Договору на работы, выполненные подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации материалов и оборудования.
6.3. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях: 
· после истечения гарантийного срока;
· при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
· нормального износа объекта;
· переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком;
· по причинам, не зависящим от Подрядчика, таких как: оседание зданий, скрытых строительных дефектов (относящихся к деятельности третьих лиц) и т.д.;
· в случае несогласованного привлечения к работам, оказывающим влияние на качество работ Подрядчика третьих лиц.
6.4. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы, перечисленные в локальных сметных расчетах (Приложение №2а, 2б, 2в, 2г, 2д).
6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.6. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего Договора. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· Безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего Договора;
· Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего Договора.
· Расторжения Договора в одностороннем порядке. 
6.7. Согласно настоящего Договора устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков, связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:
· В период проведения работ по настоящему Договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему Договору и всем дополнительным соглашениям.
· В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 рабочих дней после получения претензии от Заказчика.
6.8. Как во время проведения ремонтно-строительных работ по настоящему Договору, так и после окончания всех работ (в т.ч. в течение всего гарантийного срока) Подрядчик не несет ответственности за причинение материального и морального вреда Заказчику и третьим лицам, нанесенным им вследствие неправильного обращения Заказчика с электрическими и сантехническими приборами и оборудованием.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить на юридический адрес Подрядчика (Заказчика) и/или адрес электронной почты Подрядчика (Заказчика), указанный в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 5 рабочих дней.
7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств и/или действия непреодолимых сил.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами и подписания Актов приемки, но не позднее 31.08.2015.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ-ФОРС МАЖОР
10.1. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств и/или действия непреодолимых сил.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 10 последовательных недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик гарантирует ОАО «В/О «Изотоп», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках открытого запроса предложений в электронной форме (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.2. Подрядчик также  гарантирует, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентными органами государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими  органами (далее – Раскрытие).
11.3. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
11.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе настоящих условий, Заказчик вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения Договора по решению суда.
11.5. Стороны могут изменить и дополнить условия Договора дополнительным соглашением. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему Договору имеют силу, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный Договор, если иной порядок не предусмотрен настоящим Договором.
11.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат регулированию действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Условия настоящего Договора, а также полученная Сторонами информация в процессе исполнения настоящего Договора признаются Сторонами конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.
11.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе, как с обоюдного письменного согласия.
11.9. При изменении наименования, местонахождения, банковской реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить  другую Сторону о данных изменениях не позднее трех банковских дней.
11.10. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты стоимости настоящего Договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до предусмотренной настоящим Договором даты такой оплаты. В противном случае все документы, отправленные по старым реквизитам (адресам), считаются полученными.
11.11. Все приложения к настоящему Договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являются его неотъемлемой частью.
11.12. Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к настоящему Договору, иные документы подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Скан-копия документа подписанного уполномоченным лицом и скреплённого печатью (если это требуется), и переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу.
11.13. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.14. Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 часов, если данные дни не являются общегосударственными праздниками. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика и Заказчика.
11.15. В случае невозможности выполнения какого-либо вида работ по вине Заказчика или третьих лиц Подрядчик имеет право соразмерного продления срока выполнения работ.
11.16. При приемке работ разделение производится в соответствии с Приложениями № 1-5  к Техническому заданию.
11.17. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения ремонтно-строительных работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
11.18. Подрядчик несет материальную ответственность за материальные ценности, принятые в ремонтируемом помещении от Заказчика по Акту приема-передачи подписанному обеими сторонами.
11.19. Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по Акту приема-передачи.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
12.1. Подрядчик в течение 15 дней с даты заключения Договора обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
12.2. [bookmark: _Toc368309891]При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:
12.3. [bookmark: _Toc368309892]- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора; 
12.4. - копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
12.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Поставщиком документов, перечисленных пунктом 12.1 в сроки указанные в пункте 12.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Техническое задание с приложениями к нему:
· Приложение № 1 Объем выполняемых работ помещения № 20, 35, 36, 39;
· Приложение № 2 Объем выполняемых работ помещения № 213;
· Приложение № 3 Объем выполняемых работ помещения № 313;
· Приложение № 4 Объем выполняемых работ помещения № 11;
· Приложение № 5 Объем выполняемых работ помещения № 32, 34;
· Приложение №2а: Локальный сметный расчет №1(прикладывается отдельным файлом);
· Приложение №2б: Локальный сметный расчет №2(прикладывается отдельным файлом);
· Приложение №2в: Локальный сметный расчет №3(прикладывается отдельным файлом);
· Приложение №2г: Локальный сметный расчет №4(прикладывается отдельным файлом);
Приложение №2д: Локальный сметный расчет №5(прикладывается отдельным файлом).

14. [bookmark: _Toc157679452][bookmark: _Toc168144795][bookmark: _Toc168159781][bookmark: _Toc213335133][bookmark: _Toc213679136][bookmark: _Toc213679214]Адреса и реквизиты сторон
	Подрядчик: 

	Заказчик:
ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп»

	Юр.адрес: 

ИНН 
КПП 
р/с № 

к/с № 
БИК 
	Юр.адрес: 119435, Москва, 
ул. Погодинская, 22
ИНН 7704674312
КПП 770401001
р/с № 40702810738180002608
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

	







_____________________ /_________/
М.П.
	ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп»
Заместитель генерального директора, руководитель корпоративного центра – финансовый директор



 ________________________ /С.А. Дяченко /
М.П.



Приложение № 1
 к Договору от __________№ ________


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора, руководитель корпоративного центра – финансовый директор

______________/ С.А. Дяченко /

«     » ___________ 2015 года

Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту
помещений административного здания ОАО «В/О «Изотоп»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт помещений административного здания.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	· Ремонт холла 1-го этажа административного здания.
· Ремонт помещения № 213 административного здания.
· Ремонт помещения № 313 административного здания.
· Ремонт помещения № 11 административного здания.
· Ремонт помещения № 32,34 административного здания.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	· Ремонт холла 1-го этажа административного здания, приложение № 1.
· Ремонт помещения № 213 административного здания, приложение № 2.
· Ремонт помещения № 313 административного здания, приложение № 3.
· Ремонт помещения № 11 административного здания, приложение № 4.
· Ремонт помещения № 32,34 административного здания, приложение № 5.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Помещения административного здания ОАО «В/О «Изотоп» по адресу: г. Москва. Ул. Погодинская, дом 22

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Проект производства работ (далее – ППР) разработать согласно 
Приложения № 1 – Приложения №5 настоящего технического задания.
ППР должен быть согласован со следующими должностными лицами ОАО «В/О «Изотоп»:
· Заместитель генерального директора, руководитель корпоративного центра - финансовый директор;
· Начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Цель проведения работ:
Ремонт помещений административного здания проводится для обеспечения соответствия помещений требованиям действующих нормативных документов, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Все материалы применяемые при производстве ремонтных работ должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
Инженерные сети и коммуникации прокладываются в подпотолочном пространстве или настенных коробах.
Вывоз и утилизация мусора производится подрядной организацией на  специализированные полигоны.
Подрядная организация при выполнении Работ обязана соблюдать и обеспечивать соблюдение противопожарных, санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, рациональному использованию территории, а также назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора ответственных лиц за их соблюдение.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Согласно Приложения № 1 – Приложения №5 настоящего технического задания



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Работы выполняются из материалов и комплектующих Подрядчика, его инструментом и оборудованием.
Работы по ремонту помещений административного здания должны проводиться Подрядчиком с использованием современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов. 
Закупка оборудования, материалов и инструментов, доставка, разгрузка материалов, вывоз и утилизация мусора производится подрядной организацией и учитываются в стоимости ремонтных работ.
Все материалы применяемые при производстве ремонтных работ должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
Оборудование и материалы, устанавливаемые и применяемые в ходе выполнения работ должны быть оригинальными, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу и/или до его монтажа.
Подрядчик согласовывает с  Заказчиком образцы применяемых материалов и оборудования до передачи их в работу и/или до его монтажа.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Объем выполняемых работ помещения 
№ 20, 35, 36, 39 
	
	Объем выполняемых работ помещения № 20, 35, 36, 39 
	6

	2.
	Объем выполняемых работ помещения 
№ 213
	
	Объем выполняемых работ помещения № 213
	3

	3.
	Объем выполняемых работ помещения 
№ 313
	
	Объем выполняемых работ помещения № 313
	3

	4.
	Объем выполняемых работ помещения 
№ 11
	
	Объем выполняемых работ помещения № 11
	4

	5.
	Объем выполняемых работ помещения 
№ 32, 34
	
	Объем выполняемых работ помещения № 32, 34
	4

	6.
	Сметный расчет № 1
	
	Сметный расчет № 1 на отделочные работы
	9

	7.
	Сметный расчет № 2
	
	Сметный расчет № 2 на отделочные работы
	6

	8.
	Сметный расчет № 3
	
	Сметный расчет № 3 на отделочные работы
	5

	9.
	Сметный расчет № 4
	
	Сметный расчет № 4 на отделочные работы
	9

	10.
	Сметный расчет № 5
	
	Сметный расчет № 5 на отделочные работы
	9






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Вывоз и утилизация мусора производится подрядной организацией на  специализированные полигоны.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ: 
· начало работ - в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора;
· окончание работ - в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения Договора.
Время работ: будние дни с 08:00 до 20:00. 
Работы в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны производиться постоянным (штатным) квалифицированным персоналом Подрядчика в соответствие со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
В ходе выполнения работ Подрядчик:
· контролирует качество выполнения работ;
· незамедлительно информирует Заказчика об обнаруженных в ходе выполнения работ каких-либо дополнительных дефектах; 
· при выполнении любых работ обеспечивает представителю Заказчика возможность наблюдать весь процесс непосредственно в зоне их проведения;
· по требованию Заказчика предъявляет соответствующие сертификаты;



	· по требованию Заказчика предоставляет подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее в себя технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ;
· обеспечивает предоставление Заказчику консультации специалистов.
Качество работ должно соответствовать нормативной и технической документации, регламентирующей характеристики (показатели) работ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Подрядчик гарантирует обеспечение противопожарных мероприятий.
О готовности к выполнению работ Подрядчик ставит в известность Заказчика за 3 (три) дня до начала работ, при этом предоставляет список работников для оформления пропуска на территорию административного здания. 
Подрядчик должен:
· иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;
· иметь штатную численность производственного персонала не менее 8  (восьми) человек, в том числе:
инженер – строитель (1 чел.);
электромонтер III-IV разряда (1 чел.);
штукатур – моляр III-IV разряда (2 чел.);
· иметь Сертификат ISO 9001:2011 на проведение строительно-монтажных работ; 
· предоставлять акты сдачи-приемки работ на все виды работ, указанные в подразделе 3.2. «Объем выполняемых работ».



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 3 (трех) лет.
Оборудование и материалы установленные и используемые в ходе выполнения работ, на которые в установленном порядке оформлена рекламация (претензия к качеству, функционированию), подлежат замене в течение 5 рабочих дней; при этом все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации установленного изделия, несет Подрядчик.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проживание рабочих на территории Заказчика не допускается.
Персонал Подрядчика должен предоставить следующие виды действующих удостоверений на момент производства работ:
· допуск к работам на высоте;
· удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и техники безопасности для ответственного производителя работ;
· 3 (третья) группа электробезопасности для рабочего персонала;
· 5 (пятая) группа электробезопасности для ответственного производителя работ.
Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
Часть 1.;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
Часть 2.;
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Технический надзор за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ осуществляют представители отдела административно-хозяйственного обеспечения  Заказчика.
При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. 
Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ.
Окончательная приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика и подразделений, согласовывавших ППР (согласно п. 2.3.3 настоящего технического задания), с оформлением совместного Акта приемки. Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счёт на оплату, счет – фактуру, акты формы КС-2, КС-3, исполнительную документацию.
При приемке проверяются качество, объем и номенклатура выполненных работ.
Исполнительная документации разрабатывается в соответствии с РД-11-02-2006.
Сметная документация, КС-2 и КС-3 в обязательном порядке соответствуют Единым отраслевым методическим рекомендациям по применению «Сметного кодекса Росатома», утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 16 мая 2013 года № 1/482–П.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы, разрабатываемые (подготавливаемые) Исполнителем по настоящему техническому заданию, являются обязательными для представления Заказчику в печатном виде и на электронном носителе с оглавлением о соответствии имен файлов и их содержания. 
Файлы должны быть представлены в электронном виде:
· Текстовые документы - в формате Microsoft Word;
· Таблицы - в формате Microsoft Excel;
· Схемы и диаграммы - в формате AutoCAD или Microsoft Visio.
Дополнительно, вся документация предоставляется в отсканированном виде в формате PDF. Расхождений содержания документации, переданной на бумажном носителе и представленной в электронном виде, не допускаются.
Подрядчик предоставляет сметную документацию, 
КС-2 и КС-3 Заказчику, в том числе в электронном виде в формате АРПС и в формате Microsoft Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения

	1.
	Приложение № 1 
Объем выполняемых работ помещения № 20, 35, 36, 39 

	2.
	Приложение № 2  
Объем выполняемых работ помещения № 213

	3.
	Приложение № 3 
Объем выполняемых работ помещения № 313

	4.
	Приложение № 4
Объем выполняемых работ помещения № 11

	5.
	Приложение № 5
Объем выполняемых работ помещения № 32, 34






Приложение № 1
 к Техническому заданию
Объем выполняемых работ
Ремонт холла 1-го этажа административного здания
по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные
1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещений холла 1-го этажа административного здания 
ОАО «В/О «Изотоп» по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (План БТИ - помещения № 20, 35, 36, 39).
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.
1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	20
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200).
	шт.
	2

	2
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 90х200) помещения «Вход в подвал».
	шт.
	1

	3
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200) помещения № 6.
	шт.
	1

	4
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200). помещения № 15.
	шт.
	1

	5
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200) помещения № 38.
	шт.
	1

	6
	35
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 90х218) помещения № 12.
	шт.
	1

	7
	36
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 97х236).
	шт.
	1

	8
	39
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 140х230).
	шт.
	1

	9
	35
	Демонтаж гипсовой облицовки деревянных несущих колонн
	шт.
	2

	10
	36
	Демонтаж линолеумного покрытия
	м2
	5,0

	11
	36
	Демонтаж подложки линолеумного покрытия
	м2
	5,0

	12
	20
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	12,0

	13
	35
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	56,0


	14
	36
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	9,0

	15
	39
	Демонтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с возможностью повторного  использования панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования
	м2
	15,0


	
3. Монтажные работы
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Подвесной потолок типа «Armstrong»
	
	

	1
	20
	Монтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования (h -  250,0 сm).
	м2
	12,0

	2
	35
	Монтаж  подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования(h -  245,0 сm).
	м2
	56,0


	3
	
36
	Монтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования (h -  250,0 сm). 
	м2
	9,0

	4
	39
	Монтаж подвесного потолка типа «Armstrong» с использованием панелей и направляющих заказчика, с возможностью доукомплектования (h -  250,0 сm).
	м2
	15,0

	
	
	Дверные коробки и дверные полотна
	
	

	5
	20
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200).
	шт.
	2

	6
	35
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 90х200) помещения «Вход в подвал».
	шт.
	1

	7
	35
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200) помещения № 6.
	шт.
	1

	8
	35
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200)  помещения № 15.
	шт.
	1

	9
	35
	Монтаж металлической дверной коробки и металлического полотна (цвет - анегри шоколад), (полотно 90х200) помещения № 12.
	шт.
	1

	10
	36
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200) помещения № 38.
	шт.
	1

	11
	39
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), 
(полотно 140 (2х70) х 230) 
	шт.
	1

	
	
	Вентиляция	
	
	

	12
	35
	Монтаж системы вентиляции из помещения № 38 до вытяжного канала в помещении № 35.
	м/п
	15,0

	
	
	Декоративная колонна
	
	

	13
	35
	Монтаж декоративной колонны из гипса (круглое  сечение, диаметр – 300 - 400 mm, высота – 2500 mm).
	шт.
	2



 4.Общестроительные работы. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Стены
	
	

	1
	20
	Ремонт арочного проема между помещениями № 20 и № 24 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	5,5

	2
	20
	Ремонт арочного проема между помещениями № 20 и № 35 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	4,5

	3
	20
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия), в 2 (два) слоя.
	м2
	34,5

	4
	20
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	34,5

	5
	20
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	44,5

	6
	20
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет –матовый белый.
	м2
	44,5

	7
	20
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	10,5

	8
	20
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	5

	9
	
35
	Ремонт арочного проема между помещениями № 35 и № 10 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	4,5

	10
	35
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия), в 2 (два) слоя.
	м2
	65,0

	11
	35
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	80,0

	12
	35
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	80,0

	13
	35
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	80,0

	14
	35
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	26,0

	15
	36
	Ремонт арочного проема между помещениями № 36 и № 34 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	5,0

	16
	36
	Ремонт дверного проема между помещениями № 36 и № 35 с применением комплектной системы КНАУФ C 611
	м2
	5,0

	17
	36
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия), 2 (два) слоя.
	м2
	20,5

	18
	36
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	20,5

	19
	36
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	30,5

	20
	36
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	30,5

	21
	36
	Подготовка основания пола для укладки керамогранитных плит
	м2
	5,0

	22
	36
	Укладка керамогранитных плит.
	м2
	5,0

	23
	36
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	9,0

	24
	36
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	шт.
	1

	25
	39
	Ремонт дверного проема в помещение № 4 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	5,5

	26
	39
	Ремонт арочного проема между помещениями № 39 и № 35 с применением комплектной системы КНАУФ C 611 
	м2
	7,5

	27
	39
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, обязательной сертификацией соответствия) в 2 (два) слоя.
	м2
	50,0

	28
	39
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	50,0

	29
	39
	Грунтование поверхности стен.
	м2
	63,0

	30
	39
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет согласуется с заказчиком.
	м2
	63,0

	31
	39
	Установка напольного плинтуса из дюрополимера.
	м/п
	17,0



5. Работы по инженерным системам.
Работы не выполняются	

6. Система электроснабжения. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	20
	[bookmark: _Toc410117475][bookmark: _Toc410121635]Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения электрических точек.
	м/п
	30,0

	2
	20
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	30,0

	3
	20
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	2

	4
	20
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель), в параллельное подключение с энергосберегающим выключателем в гипсокартоне.
	шт.
	1

	5
	20
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см), в параллельное подключение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	6
	20
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность - 25Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	2

	7
	20
	Монтаж электрического шкафа (размер 600 х 600 мм) 
	шт.
	3

	8
	35
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения электрических точек  и потолочных светильников.
	м/п
	45,0

	9
	35
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5)  в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	45,0

	10
	35
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	6

	11
	35
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель) в гипсокартоне, в параллельное подключение с энергосберегающим выключателем.
	шт.
	1

	12
	35
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см), в параллельное включение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	13
	35
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность – 25 Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	4

	14
	36
	Монтаж и разведение электрических кабеля  (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения электрических точек.
	м/п
	10,0

	15
	36
	Монтаж и разведение электрических кабеля  (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, гибкой гофрированной для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	10,0

	16
	36
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	1

	17
	36
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель) в гипсокартоне, в параллельное подключение с энергосберегающим выключателем.
	шт.
	1

	18
	36
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см), с параллельное подключение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	19
	36
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность - 25Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	2

	20
	39
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной), для организации подключения электрических точек.
	м/п
	15,0

	21
	39
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной), для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	15,0

	22
	39
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) с подключением в гипсокартоне.
	шт.
	2

	23
	39
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель), параллельное подключение с энергосберегающим выключателем в гипсокартоне.
	шт.
	1

	24
	39
	Монтаж электрической точки (энергосберегающий выключатель  со встроенным датчиком движения (тип - датчик движения Контроль-Люкс 360°)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, в параллельное включение с настенным электрическим выключателем.
	шт.
	1

	25
	39
	Монтаж светильников 60x60 см светодиодные лампы, мощность - 25Вт, Световой поток: 4000-5000-6000 (тип Armstrong 25W GL-ARMSTRONG  1700)  в подвесном потолке типа "Armstrong" 60x60 см, с подключением.
	шт.
	2




12
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Приложение № 2
к Техническому заданию

Объем выполняемых работ	
Ремонт помещения № 213 административного здания
по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 
	
1. Общие данные
1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 213 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (План БТИ - помещения № 213).
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.
1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 104х223).
	шт.
	1

	2
	213
	Демонтаж настенных кабель-каналов,  с возможностью повторного  использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м.п.
	18

	3
	213
	Демонтаж подвесных светильников 
	шт.
	20

	4
	213
	Демонтаж напольного плинтуса
	м/п
	21,0


	
3. Монтажные работы
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 100х220).
	шт.
	2

	2
	213
	Монтаж настенных кабель-каналов,  с использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м/п
	10

	3
	213
	Монтаж дополнительной перегородки из гипсокартона (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, обязательной сертификацией соответствия) в 2 (два) слоя с каждой стороны
	м2
	5

	4
	213
	Монтаж теплозвукоизоляционного материала в дополнительной перегородке
	м2
	5

	5
	213
	Монтаж напольного плинтуса
	м/п
	21



 4. Общестроительные работы. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	5

	2
	213
	Грунтование поверхности покрытия перегородки тамбура и прилегающих стен.
	м2
	55

	3
	213
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	55

	4
	213
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	1,0



5. Работы по инженерным системам.
Работы не выполняются	

6. Система электроснабжения. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	213
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения подвесных потолочных светильников.
	м/п
	40

	2
	213
	Монтаж подвесных потолочных светильников (LED светодиодные лампы, мощность – 60 Вт), с подключением.
	шт.
	20

	3
	213
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  кабель-канале для организации подключения электрических точек
	м/п
	20,0

	4
	213
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) по месту определения рабочих мест, с подключением в кабель-канале.
	шт.
	15
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Приложение № 3
к Техническому заданию

Объем выполняемых работ
Ремонт помещения № 313 административного здания
по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные
1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 313 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (план БТИ – помещение №313 с тамбуром, схема тамбурного помещения).
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.
1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.
	№


	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 80х200)  с возможностью последующего повторного  использования коробки и полотна, с возможностью доукомплектования 
	шт.
	1

	2
	313
	Демонтаж электрического выключателя
	шт.
	1

	3
	313
	Демонтаж напольного плинтуса с возможностью последующего повторного  использования, с возможностью доукомплектования
	м/п
	1,0


	
3. Монтажные работы
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Монтаж дополнительной перегородки из гипсокартона (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени, обязательной сертификацией соответствия) в 2 (два) слоя с каждой стороны
	м2
	14

	2
	313
	Монтаж теплозвукоизоляционного материала в дополнительной перегородке
	м2
	7

	3
	313
	Монтаж демонтированной дверной коробки и полотна с доукомплектованием
	шт.
	1

	4
	313
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 80х200)
	шт.
	1

	5
	313
	Монтаж демонтированного напольного плинтуса 
	м/п
	1



 4. Общестроительные работы. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Укладка в перегородке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы электроосвещения (электровыключателя)
	м/п
	2,5

	2
	313
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	14

	3
	313
	Грунтование поверхности покрытия перегородки тамбура и прилегающих стен.
	м2
	40

	4
	313
	Покраска поверхности стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	40



5. Работы по инженерным системам.
Работы не выполняются	

6. Система электроснабжения. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	313
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения электрической точки (выключатель)
	м/п
	2,5

	2
	313
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель) в гипсокартоне, с подключением
	шт.
	1
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Приложение № 4
к Техническому заданию

Объем выполняемых работ
Ремонт помещения № 11 административного здания
по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 

1. Общие данные
1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 11 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д.22. (План БТИ - помещения № 11).
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.
1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 140х223).
	шт.
	1

	2
	11
	Демонтаж настенных кабель-каналов, с возможностью повторного  использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м.п.
	13

	3
	11
	Демонтаж шкаф-купе (140х230)
	шт.
	1

	4
	11
	Демонтаж светильников 
	шт.
	3

	5
	11
	Демонтаж электрических выключателей
	шт.
	1

	6
	11
	Демонтаж линолеумного покрытия
	м2
	24,4

	7
	11
	Демонтаж подложки линолеумного покрытия
	м2
	24,4

	8
	11
	Демонтаж напольного плинтуса
	м/п
	21,0

	9
	11
	Демонтаж  встроенного в стену электрического щита
	шт.
	1

	10
	11
	Демонтаж жалюзи
	шт.
	2

	11
	11
	Демонтаж оконных решеток
	шт.
	2

	12
	11
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	13
	11
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	2

	14
	11
	Демонтаж датчиков охранной сигнализации
	шт.
	2

	15
	11
	Демонтаж системы кондиционирования с сохранением системных блоков и последующим монтажом
	шт.
	1


	
3. Монтажные работы
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Монтаж дверной коробки и полотна (модель Волховец NUANCE 3020АНШ (анегри шоколад), (полотно 140х220).
	шт.
	1

	2
	11
	Монтаж настенных кабель-каналов,  с использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м/п
	13

	3
	11
	Монтаж подложки напольного покрытия под ламинат
	м2
	24,4

	4
	11
	Монтаж напольного покрытия (ламинат)
	м2
	24,4

	5
	11
	Установка напольного плинтуса
	м/п
	9,0

	6
	11
	Монтаж жалюзи
	шт.
	2

	7
	11
	Монтаж оконных решеток
	шт.
	2

	8
	11
	Монтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	9
	11
	Монтаж системы кондиционирования
	шт.
	1



 4. Общестроительные работы. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Расшивка трещин и коррозий на стене и арочном потолке 
	м2
	2

	2
	11
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	17

	3
	11
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы пожарной сигнализации 
	м/п
	15

	4
	11
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	12

	5
	11
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	17

	6
	11
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой  проводки системы пожарной сигнализации
	м/п
	15

	7
	11
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	12

	8
	11
	Заделка трещин и коррозий, каналов скрытой проводки
	м2
	7,5

	9
	11
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия) с применением комплектной системы КНАУФ C 611
	м2
	52

	10
	11
	Шпаклевка арочного потолочного покрытия
	м2
	35

	11
	11
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	52

	12
	11
	Грунтование поверхности арочного потолочного покрытия и стен.
	м2
	87

	13
	11
	Покраска поверхности арочного потолочного покрытия и стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	87

	14
	11
	Установка напольного плинтуса
	м/п
	18,6

	15
	11
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	1,4

	16
	11
	Снятие старой краски с оконных решеток
	шт.
	4

	17
	11
	Грунтование и покраска оконных решеток
	шт.
	4



5. Работы по инженерным системам.
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Монтаж радиаторов отопления с системой регулирования 
	шт.
	2



6. Система электроснабжения. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	11
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	17

	2
	11
	Монтаж светильников (LED светодиодные лампы, мощность – 45 Вт), с подключением.
	шт.
	3

	3
	11
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель)
	шт.
	1

	4
	11
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  кабель-канале для организации подключения электрических точек
	м/п
	45,0

	5
	11
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) по месту определения рабочих мест, с подключением в кабель-канале.
	шт.
	20

	6
	11
	Монтаж кабеля слаботочной (пожарной сигнализации) системы
	п/м
	30

	7
	11
	Монтаж кабеля слаботочной (охранной сигнализации) системы
	п/м
	30
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Приложение № 5
к Техническому заданию

Объем выполняемых работ
Ремонт помещения № 32,34 административного здания
по адресу:  г. Москва, ул. Погодинская, 22 
	
1. Общие данные
1.1. В рамках данного задания предполагаются общестроительные работы по ремонту помещения № 32, 34 административного здания ОАО «В/О «Изотоп»  по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 (План БТИ - помещения № 32, 34).
1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.
1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Демонтажные работы.
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Демонтаж дверной коробки и полотна, (полотно 90х220).
	шт.
	1

	2
	32,34
	Демонтаж настенных кабель-каналов,  с возможностью повторного  использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м.п.
	42

	3
	32,34
	Демонтаж светильников 
	шт.
	6

	4
	32,34
	Демонтаж электрических выключателей
	шт.
	2

	5
	32,34
	Демонтаж линолеумного покрытия
	м2
	60,0

	6
	32,34
	Демонтаж подложки линолеумного покрытия
	м2
	60,0

	7
	32,34
	Демонтаж напольного плинтуса
	м/п
	50

	8
	32,34
	Демонтаж временной перегородки между помещением № 32 и № 34  
	шт.
	1

	9
	32,34
	Демонтаж оконных решеток
	шт.
	2

	10
	32,34
	Демонтаж ограждения радиаторов отопления
	шт.
	2

	11
	32,34
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	12
	32,34
	Демонтаж датчиков пожарной сигнализации
	шт.
	6

	13
	32,34
	Демонтаж датчиков охранной сигнализации
	шт.
	4


	
3. Монтажные работы
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Монтаж настенных кабель-каналов,  с использования кабель-каналов заказчика, с возможностью доукомплектования
	м/п
	33

	2
	32,34
	Монтаж подложки напольного покрытия под ламинат
	м2
	60

	3
	32,34
	Монтаж напольного покрытия (ламинат)
	м2
	60

	4
	32,34
	Установка напольного плинтуса
	м/п
	33

	5
	32,34
	Монтаж жалюзи
	шт.
	2

	6
	32,34
	Монтаж оконных решеток
	шт.
	2

	7
	32,34
	Монтаж пластиковых подоконников
	шт.
	2



4. Общестроительные работы. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Расшивка трещин и коррозий на стене и арочном потолке 
	м2
	5

	2
	32,34
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	35

	3
	32,34
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы пожарной сигнализации 
	м/п
	27

	4
	32,34
	Штробление в стене и арочном потолке каналов для скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	27

	5
	32,34
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы электроосвещения (потолочных светильников)
	м/п
	35

	6
	32,34
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой  проводки системы пожарной сигнализации
	м/п
	27

	7
	32,34
	Укладка в стене и арочном потолке трубы ПВХ, (гибкой гофрированной) для монтажа скрытой проводки системы охранной сигнализации 
	м/п
	27

	8
	32,34
	Заделка трещин и коррозий, каналов скрытой проводки
	м2
	10

	9
	32,34
	Монтаж в нишах перегородок из гипсокартона
	м2
	3

	10
	32,34
	Облицовка стен гипсокартонном (тип – ГКЛО, с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени,  обязательной сертификацией соответствия) с применением комплектной системы КНАУФ C 611 (высота – 2000 мм)
	м2
	65

	11
	32,34
	Шпаклевка арочного потолочного покрытия
	м2
	50

	12
	32,34
	Шпатлёвка гипсокартонных стен.
	м2
	65

	13
	32,34
	Грунтование поверхности арочного потолочного покрытия и стен.
	м2
	115

	14
	32,34
	Покраска поверхности арочного потолочного покрытия и стен в 2 (два) слоя водоэмульсионной краской, цвет – матовый белый.
	м2
	115

	16
	32,34
	Установка алюминиевого анодированного порога (типа Progress Profiles)
	м/п
	0.9

	17
	32,34
	Снятие старой краски с оконных решеток
	шт.
	4

	18
	32,34
	Грунтование и покраска оконных решеток
	шт.
	4



5. Работы по инженерным системам.
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Монтаж радиаторов отопления
	шт.
	2

	2
	32,34
	Монтаж системы кондиционирования воздуха
	шт.
	8



6. Система электроснабжения. 
	№
	№
помещения
	Работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	32,34
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х1,5) в  трубе ПВХ, (гибкой гофрированной) для организации подключения потолочных светильников.
	м/п
	17

	2
	32,34
	Монтаж светильников (LED светодиодные лампы, мощность – 45 Вт), с подключением.
	шт.
	8

	3
	32,34
	Монтаж настенной электрической точки (выключатель)
	шт.
	1

	4
	32,34
	Монтаж и разведение электрических кабеля (тип - NYM 3х2,5)  в  кабель-канале для организации подключения электрических точек
	м/п
	45,0

	5
	32,34
	Монтаж настенной электрической точки (розетка) по месту определения рабочих мест, с подключением в кабель-канале.
	шт.
	30

	6
	32,34
	Монтаж кабеля слаботочной (пожарной сигнализации) системы
	п/м
	30

	7
	32,34
	Монтаж кабеля слаботочной (охранной сигнализации) системы
	п/м
	30
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