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18.08.2015
РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АУКЦИОНУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
на выполнение проектных работ по объекту «Техническое перевооружение существующих производственных площадей радиохимического завода. Технологические решения. Разработка транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений аукционной документации:
	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Просим исправить технические ошибки и противоречия в терминах, в силу которых возникает противоречие в Договоре и несоответствие законодательству РФ:

- Разработка проектной документации не является предметом Договора.

-  Задание на проектирование не является приложением к Договору. 

- «Техническое перевооружение существующих производственных площадей радиохимического завода. Технологические решения. Разработка транспортно-технологической схемы по обращению с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе» - не является объектом.
	Заказчиком планируется внесение изменений в аукционную документацию.

	2
	«Техническое перевооружение существующих производственных площадей радиохимического завода. Технологические решения. Разработка транспортно-технологической схемы по обращению с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе» -  не является объектом. Таким образом, здесь смешаны понятие работ, объекта и цели работ, что фактически приводит в нарушение Гражданского кодекса РФ к отсутствию предмета договора, налицо признаки притворной сделки.
	

	3
	Просим исправить технические ошибки, поскольку «Техническое перевооружение существующих производственных площадей радиохимического завода. Технологические решения. Разработка транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ ВВЭР-1000 на радиохимическом заводе» - не соответствует предмету работ.
	

	4
	П. 4.4. Договора нарушает ст. 702 ГК РФ, по принятой работе срок оплаты не может зависеть от выставления счета, счета-фактуры. Данную позицию поддерживают арбитражные суды.
	

	5
	В п.5.2. ошибочная ссылка на «задание на выполнение Работ», такого документа нет, просим заменить на Техническое задание.
	

	6
	Результат работ по Договору не является проектной документацией, формулировка противоречит параграфу 4 главы 37 ГК РФ.
	

	7
	Формулировка п.10.5. проекта Договора фактически соответствует договору для проектных работ, которые не являются предметом Договора.
	

	8
	Установленный ТЗ порядок противоречит проекту Договора, которым установлены сроки и порядок приемки отчетной документации.
	


