Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт лифта рег. № 31-01 в здании … (инв. № 100378).


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Документы на основании которых необходимо провести работы: сводный сметный расчет стоимости инв. № 6969, согласно проекту договора подряда, техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53781-2010, ГОСТ Р 53782-2010,  ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 55964-2014, ГОСТ Р 55965-2014, ГОСТ Р 55969-2014, СНИП 3.05.06-85, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком, документацией предприятий-изготовителей.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

- монтаж оборудования;

- проведение приемо-сдаточных испытаний;

- проведение пуско-наладочных  работ и испытаний;

- проведение комплексного опробования на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования для ввода его в эксплуатацию;

- подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций, схем и паспорта лифта

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Требования к объему выполняемых работ:

Согласно сводному сметному расчету стоимости  инв. № 6969.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

	Требования к оформлению и составу ППР в соответствии п.4.18 СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002, а также в соответствии с другими требованиями нормативных правовых и нормативно-технических актов, содержащих государственные требования охраны труда и промышленной безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

ССРС
Инв. № 6969

сводный сметный расчет стоимости
64




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Объект расположен на территории промышленной площадки предприятия ФГУП «ПО «Маяк»  по адресу: Челябинская область, город Озёрск.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуются


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора. Срок окончания  работ -  01.12.2015 г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53781-2010, ГОСТ Р 53782-2010,  ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 55964-2014, ГОСТ Р 55965-2014, ГОСТ Р 55969-2014, СНИП 3.05.06-85, ПУЭ, ПТЭЭП.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа в зоне ионизирующего излучения, работа в стесненных условиях, работа в действующих электроустановках.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	18 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011).

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- СУОТ-ООТ-010 (Система управления охраной труда на ФГУП «ПО «Маяк»).

- Инструкция «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк» № И-ОРБ-043-2012.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53781-2010, ГОСТ Р 53782-2010,  ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 55964-2014, ГОСТ Р 55965-2014, ГОСТ Р 55969-2014, СНИП 3.05.06-85, ПУЭ, ПТЭЭП. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Технического обучения персонала заказчика не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	сводный сметный расчет стоимости (инв. № 6970)
	


