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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение инженерных изысканий  в целях модернизации площадки размещения оборудования для обращения с РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориального округ" ФГУП "РосРАО" для организации временной площадки промежуточного хранения РАО.


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Нормативная база
         Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г. N1047-р.
СП 47.13330.2012 Утвержден Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС
        Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, издание ГУГК 2004 г.

	



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. Инженерно-геодезические изыскания: 
- топографическая съемка М 1:500 ориентировочной площадью – 12 га, согласование прохождения подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями (собственниками), подготовка отчета об инженерно-геодезических изысканиях.
	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел
	Полевые работы
	

	1
	Масштаб съемки 1:500. II категория сложности, высота сечения 0,5 м. Вид территории: застроенная. Полевые работы
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5
A=3.284 тыс.руб; 
Количество = 12 (1 га)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 33.49680 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

3.284 тыс.руб * 12 * 0.85

100%

	2
	Проложение ходов: теодолитных (1:1000-1:2000). II категория сложности
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть II, Глава 7, Таблица 47. Цены на приложение планово-высотных геодезических ходов п.1
A=1.074 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 км)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.91290 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент при проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

1.074 тыс.руб * 1 * 0.85

100%

	3
	Плановая опорная сеть. Класс точности: 4 класс; II категория сложности. Полевые работы
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.1
A=14.423 тыс.руб; 
Количество = 2 (1 пункт)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 12.25955 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы) (Ценообразующий)
K2 = 0.5 (на объем работ) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1 * K2

14.423 тыс.руб * 2 * 0.85 * 0.5

100%

	4
	Высотная опорная сеть. Класс точности: 4 класс; II категория сложности. Полевые работы
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4
A=1.897 тыс.руб; 
Количество = 4 (1 пункт)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 6.44980 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

1.897 тыс.руб * 4 * 0.85

100%

	
	Раздел
	Камеральные работы
	

	5
	Масштаб съемки 1:500. II категория сложности, высота сечения 0,5 м. Вид территории: застроенная. Камеральные работы
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.5
A=1.067 тыс.руб; 
Количество = 12 (1 га)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 12.80400 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

1.067 тыс.руб * 12

100%

	6
	Выдача во временное пользование материалов топографических съемок
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Часть II, Глава 9, Таблица 81. Цены на услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства п.1
A=0.235 тыс.руб; 
Количество = 6 (планшет, трапеция)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 1.41000 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.235 тыс.руб * 6

100%

	7
	Расходы по внутреннему транспорту: Расстояние от базы изыскательской экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св 10 до 15 км при стоимости полевых изысканий до 75 тыс. руб.
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4)
	13.75% от п. 6

	8
	Расходы по организации и ликвидации работ
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13)
	6.0% от п. 6,12

	9
	Работы по регистрации (оформлению разрешений) инженерных изысканий для строительства и приемке материалов выполненных топографо-геодезических работ при сметной стоимости изысканий от 100 до 500 тыс. руб.
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве" (табл. 80 п.4)
	2.0% от (п.15 - 100 тыс.руб.) + 3.25 тыс.руб.



2. Инженерно-геологические изыскания:
- бурение 4 скважин (выработок) глубиной не менее 22 метров, обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет, гидрогеологические исследования, составление прогноза изменений инженерно-геологических условий, определение физико-механических свойств грунтов лабораторным методом, подготовка отчета об инженерно-геологических изысканиях. 
	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел
	Полевые работы
	

	1
	Бурение скважины диаметром свыше 168 до 273 мм глубиной свыше 20 до 40 м. II категория породы
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 5. Механическое ударно-канатное бурение Таблица 019. Бурение скважин механическим ударно-канатным способом. п.5
A=0.0382 тыс.руб; Осн. показ. Х=1(1 м) 
Количество = 88 (1 м)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 2.85736 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

0.0382 тыс.руб * 88 * 0.85

100%

	2
	Отбор монолитов с глубины свыше 20 до 30 м. из буровых скважин (связные грунты)
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 16. Отбор проб Таблица 057. Цены на отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований из буровых скважин, горных выработок и котлованов. п.3
A=0.0368 тыс.руб; Осн. показ. Х=1(1 монолит) 
Количество = 44 (1 монолит)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 1.37632 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

0.0368 тыс.руб * 44 * 0.85

100%

	3
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50 м. II категория сложности
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические Глава 25. Геодезические работы Таблица 093. Цены на плановую и высотную привязку отдельных точек. п.1
A=0.0085 тыс.руб; 
Количество = 4 (1 выработка (точка))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.02890 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент при проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

0.0085 тыс.руб * 4 * 0.85

100%

	4
	Крепление скважины при бурении диаметром свыше 168 до 273 мм, глубиной скважины свыше 20 до 40 м
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 5. Механическое ударно-канатное бурение Таблица 020. Сопутствующие работы. п.10
A=0.0086 тыс.руб; Осн. показ. Х=1(1 м) 
Количество = 88 (1 м)
Стадия: Изыскания 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.64328 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 0.85 (Коэффициент проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * K1

0.0086 тыс.руб * 88 * 0.85

100%

	
	Раздел
	Лабораторные работы
	

	5
	Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа. Гигроскопическая влажность, границы текучести и раскатывания, плотность частиц. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. Обеспечение заданных влажности и плотности сухого грунта. Сопротивление срезу при заданных влажности и плотности с нагрузками до 0,6 МПа - 4 точки. 
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 17. Единичные определения и комплексные исследования (испытания) физико-механических свойств грунтов (пород) Таблица 063. Цены на комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. п.16
A=0.1344 тыс.руб; 
Количество = 42 (1 образец)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 5.64480 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.1344 тыс.руб * 42

100%

	6
	Комплексные исследования химического состава. Полный анализ воды. Физические свойства (запах, цветность, взвешенные вещества, вкус), водородный показатель -рН, углекислота свободная, гидрокарбонаты и карбонаты, хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, аммоний, гидрокарбонат и карбонат-ионы, кальций, магний, калий, натрий, железо закисное, железо окисное, кремниевая кислота, сухой остаток, окисляемость, виды жестокости (расчетом)
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 073. Цены на комплексные исследования химического состава воды. п.1
A=0.0962 тыс.руб; 
Количество = 42 (1 проба)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 4.04040 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.0962 тыс.руб * 42

100%

	7
	Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.5
A=0.0254 тыс.руб; 
Количество = 42 (1 образец (проба))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 1.06680 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.0254 тыс.руб * 42

100%

	8
	Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.4
A=0.0182 тыс.руб; 
Количество = 42 (1 образец (проба))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.76440 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.0182 тыс.руб * 42

100%

	9
	Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства Глава 18. Единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды Таблица 075. Цены на определение коррозионной активности грунтов и воды. п.3
A=0.0205 тыс.руб; 
Количество = 42 (1 образец (проба))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.86100 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.0205 тыс.руб * 42

100%

	10
	Расходы по внутреннему транспорту: Расстояние от базы изыскательской экспедиции, партии или отряда до участка изысканий до 5 км при стоимости полевых изысканий до 5 тыс. руб.
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (ОУ п. 9 Таблица 4)
	8.75% от п. 6

	
	Раздел
	Камеральные работы
	

	11
	Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ. II категория сложности инженерно-геологических условий 
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические Глава 21. Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ Таблица 082. Цены на камеральную обработку материалов буровых и горнопроходческих работ. п.1
A=0.0082 тыс.руб; 
Количество = 88 (1 м выработки)
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.72160 тыс.руб.)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество

0.0082 тыс.руб * 88

100%

	12
	Камеральная обработка комплексных
исследований и отдельных
определений физико-механических свойств
грунтов (пород): глинистых
	СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (табл. 86 п.1)
	20.0% от п. 12




РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта 
Расположено на территории ПХРО Нижегородского отделения по адресу: Нижегородская область, Семёновский район, п. Полом, 15-й км автодороги «Семёнов-Ковернино»


	Подраздел 4.2 Характеристика объекта
Сборно-разборное сооружение для размещения оборудования для обращения с РАО: 
- размеры: 21 м х 41 м, высота - 11,5 м,
- тип фундамента - монолитная плита размером 22 х42 м, глубина заложения – 1,7 м.
- предполагаемой максимальной нагрузкой на основание сооружения  из бетона - 6т./м2
- уровень ответственности – II.
- этажность -1.

	

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки
Климатическая характеристика района размещения объектов.
Климат района характеризуется продолжительной сравнительно холодной зимой, теплым летом и ярко выраженными весенним и осенним периодами. 
Среднегодовая температура воздуха в районе составляет +3,60C, абсолютный максимум температуры воздуха +370С, абсолютный минимум - 470С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +23,10С, а наиболее холодного периода -160С.
Относительная влажность воздуха в районе в 13 часов наиболее холодного и жаркого месяцев в году составляет соответственно 85% и 70%.
Годовая норма атмосферных осадков составляет 582 мм, из которых в теплый период выпадает 410 мм. Суточный максимум осадков 117 мм.
Устойчивый переход среднесуточных температур на отрицательные значения обычно осуществляется во второй половине ноября.
Устойчивый снежный покров в большинстве районов области устанавливается 19 декабря, средняя многолетняя высота снега за зиму равняется 59 см.
Средние наибольшие скорости ветра наблюдаются в наиболее холодный месяц (январь) – 5,1 м/с, средние наименьшие скорости ветра - в наиболее жаркий месяц (июль) – 0,0 м/с.
Нижняя граница промерзания почво-грунтов, на большей части территории в зимний период колеблется от 70 до 90 см, на открытой местности до 2,22м.
Нормативная глубина промерзания грунта составляет 1,45 м для суглинков.
         Переход среднесуточных температур на положительные значения осуществляется в 20-х числах марта.

	Площадка расположена в районе, где отсутствуют неблагоприятные физико-геологические процессы (просадочность, осыпи, обвалы, плывуны, оползни, карст и т.д.) 
К неблагоприятным для строительства факторами относится близкое к поверхности земли положение максимального ожидаемого уровня грунтовых вод. В геологическом строении района размещение ПХРО (до глубины 35 м) принимают участие флювиогляциальные песчано-глинистые отложения днепрово-московского межледниковья, моренные отложения днепровской стадии оледенения, которые подстилаются флювиогляциальными песчано-глинистые отложения окско-днепрвского межледниковья.
Район находится в зоне сейсмического районирования, на которые распространяются требования СНиП II-7-81*(2). В соответствии с картой-схемой сейсмической опасности и картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97-В, он относится к 6-бальной зоне по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий. Вероятность превышения расчётной сейсмической интенсивности в течении 50 лет составит Р=0,05 (5%), что соответствует периоду Т=1000 лет повторяемости указанной интенсивности в пределах зоны.

	

	Подраздел 4.4. Дополнительные материалы

	Приложение №1 – ситуационный план.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	- Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющих право на выполнение работ (ссылка на номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624):

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
2.4. Гидрогеологические исследования




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – не позднее 15 февраля 2014г.
	



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ 

	Подраздел 8.1 Требования к результатам работ
Вся документация разрабатывается и  представляется Заказчику в виде Технического отчета об изысканиях.

	

	Подраздел 8.2 Требования к форме представляемой информации
Документация должна быть представлена на русском языке.

	

	Подраздел 8.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий
Вся отчетная документация представляется в 4-х печатных экземплярах (оригиналах) в бумажном виде и 1 экземпляр на электронном носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.

	 

	Подраздел 8.4 Порядок приемки инженерных изысканий
Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки этапа работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки этапа работ, Подрядчик передает Заказчику 1 (Один) комплект Технического отчета (на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной на рассмотрение. В случае наличия замечаний, поставщик обязан устранить их и направить Заказчику исправленный Технический отчет  и Акт приема-передачи выполненных работ. 

	Подрядчик  передает Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанного Технического отчета на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. 




РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФГУП
	Федеральное государственное унитарное предприятие

	2
	СП 
	Свод правил по проектированию и строительству

	3
	СНиП 
	Строительные нормы и правила

	4
	ОСР-97
	Основные положения общего сейсмического районирования

	5
	ПНАЭ
	Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номера страницы

	1
	Приложение 1
	

	
	Ситуационный план
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Приложение  №1 
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на проведение инженерных изысканий в целях модернизации площадки размещения оборудования для обращения с РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориального округ» ФГУП «РосРАО» для организации временной площадки промежуточного хранения РАО
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