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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-97.12 «Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Разработка рабочей документации по расширению программно- технического комплекса системы мониторинга переходных процессов ПТК СМПР Ростовской АЭС в связи с вводом энергоблока №3.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору 

на разработку рабочей документации

по расширению программно-технического комплекса Системы мониторинга переходных процессов ПТК СМПР Ростовской АЭС

в связи с вводом энергоблока № 3
1 Введение

1.1 Полное наименование системы: Программно-технический комплекс Системы мониторинга переходных режимов.

Условное обозначение системы: ПТК СМПР Ростовской АЭС.

1.2 Расширение ПТК СМПР Ростовской АЭС обусловлено вводом энергоблока № 3 Ростовской АЭС. Пусковая схема энергоблока № 3 предусматривает:

- подключение к ОРУ-500 кВ нового энергоблока № 3 (блок «генератор-трансформатор»,) и новой ВЛ 500 кВ «Тихорецк-2»;

- перезавод существующих ВЛ 500 кВ «Буденновск» из ячейки № 2 в ячейку        № 20, ВЛ 500 кВ «Южная» из ячейки № 17 в ячейку № 19 и ВЛ 500 кВ «Невинномысск» из ячейки № 6 в ячейку № 2 (номера ячеек указаны предварительно и могут уточняться отдельным письмом ОАО «НИАЭП» после согласования работы по титулу «Оптимизации схемы выдачи мощности Ростовской АЭС в связи с вводом энергоблоков № 3 и № 4» с ОАО «СО ЕЭС»);

Разработка ПТК СМПР в связи с вводом энергоблока № 3 должна выполняться как развитие системы, действующей с энергоблоками № 1, 2 и учитывать необходимость построения ПТК СМПР энергоблока № 3 на средствах технически и технологически совместимых с действующим оборудованием ПТК СМПР, установленным на АЭС.

2 Наименование объекта:

Ростовская АЭС. Блок 3.
3 Вид строительства
   Новое.

4 Основание для проектирования:

· Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.04.2007 №364 «Об организации работ по информационному обмену с ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»;

- Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 24.08.2007 №868 «О внесении изменений в приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 14.04.2007 №364»;

- Приказ №344 ОАО «РАО ЕЭС России» от 01.06.2005 «О создании системы мониторинга переходных режимов ЕЭС/ОЭС».
5 Стадия проектирования:

Рабочая документация.

6 Взаимосвязь с предшествующими работами

Работы по титулу «Программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская атомная станция» выполненные ЗАО НПП «ЭнергопромСервис» г. Москва по заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2010-2011 г.г.: 

- техническое задание ГДАР.411711.086-03 ТЗ;

- дополнение №1 к техническому заданию ГДАР.411711-086-03 ТЗ-1;
- технический проект ГДАР.411711.086-03 ТП Изм.1; 

- комплект рабочей документации ГДАР.411711.086-03 РД Изм.1.

При этом расширение ПТК СМПР Ростовской АЭС с вводом энергоблока № 3 должно выполняться с сохранением принципов построения и функционирования системы в целом и обеспечивать привязку вновь вводимого оборудования ПТК СМПР к оборудованию СМПР действующих энергоблоков.   
7 Цель проектирования: 

- обеспечение персонала ОАО «СО ЕЭС», Ростовской атомной станции и Центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» информацией об изменении электрических параметров оборудования элементов главной схемы АЭС вводимых с энергоблоком №3 (ВЛ 500 кВ «Тихорецк 2 цепь», блок «3GT») в переходных и установившихся режимах в энергосистеме;

- выполнение требований “Технических условий на технологические присоединения к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС»” в части оснащения энергоблока № 3 Ростовской АЭС устройствами мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе с организацией возможности передачи информации в ОАО «СО ЕЭС».
8 Перечень выполняемых исполнителем работ и требования к ним 


Исполнитель обеспечивает:


8.1 Разработку технического задания на расширение ПТК СМПР энергоблока № 3 Ростовской АЭС и его согласование с Заказчиком (ОАО «НИАЭП»), ОАО «Концерн Росэнергоатом», Филиалом «Концерн Росэнергоатом» - « Ростовская атомная станция», ОАО «СО ЕЭС». После согласования всеми сторонами техническое задание направляется Заказчику на утверждение.

Техническое задание должно содержать следующие разделы:

а) общие сведения;

б) назначение и цели расширения системы;

в) характеристика объекта автоматизации;

г) требования к системе;

д) состав и содержание работ по расширению системы;

е) порядок контроля и приемки системы;

ж) требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта

   автоматизации к вводу системы в действие;

з) требования к документированию;

и) источники разработки.

На этапе разработки технического задания должны быть определены:

- структурная схема ПТК СМПР Ростовской АЭС с учетом энергоблока № 3. На структурной схеме выделить оборудование, ПТК СМПР, вводимое с энергоблоком № 3;

- необходимость расширения каналов связи ПТК СМПР Ростовской АЭС до Ростовского РДУ в связи с вводом энергоблока № 3;

- перечень параметров, регистрируемых ПТК СМПР Ростовской АЭС и

 передаваемых в ОАО «СО ЕЭС» для присоединений , вводимых с энергоблоком № 3.
Исполнитель должен провести метрологическую экспертизу технического задания
8.2 Разработку рабочей документации на расширение ПТК СМПР энергоблока № 3 Ростовской АЭС и его согласование с Заказчиком (ОАО «НИАЭП»), ОАО «Концерн Росэнергоатом», Филиалом «Концерн Росэнергоатом» - « Ростовская атомная станция», ОАО «СО ЕЭС». После согласования всеми сторонами рабочая документация направляется Заказчику на утверждение.
В состав рабочей документации должны входить:

а) пояснительная записка;

б) структурные схемы программно-технического комплекса СМПР с указанием размещения оборудования ПТК СМПР;

в) схемы цифровых коммуникаций;

г) перечень параметров, регистрируемых ПТК СМПР Ростовской АЭС  и параметров , передаваемых в ОАО «СО ЕЭС»; 

д) принципиальные электрические схемы ввода аналоговых сигналов;
е) задание на электропитание оборудования ПТК СМПР;

ж) задание на размещение оборудования, с указанием габаритно-установочных размеров и массы оборудования ПТК СМПР, устанавливаемого с энергоблоком №3;

             з) заказные спецификации на технические и программные средства ПТК СМПР; 
и) расчет пропускной способности каналов связи Ростовской АЭС – Ростовское РДУ г. Ростов-на-Дону и Ростовской АЭС – КЦ ОАО «Концерн Росэнергоатом» г. Москва.             
Исполнитель должен провести метрологическую экспертизу рабочей документации.

8.3 При разработке ПТК СМПР энергоблока №3 необходимо учитывать существующую в ОАО «Концерн Росэнергоатом» единую техническую платформу систем телемеханики и связи.

8.4 ПТК СМПР энергоблока №3 должен учитывать главную схему электрических соединений и выполняться для:

- присоединений ОРУ-500 кВ, вводимых и реконструируемых с энергоблоком №3 (новая ВЛ 500 кВ «Тихорецк 2 цепь», блок «3GT», перезаводимые ВЛ 500 кВ «Буденновск», «Южная», «Невинномысск») (перезаводимые присоединения указаны предварительно и могут уточняться отдельным письмом ОАО «НИАЭП» после согласования работы по титулу «Оптимизации схемы выдачи мощности Ростовской АЭС в связи с вводом энергоблоков № 3 и № 4» с ОАО «СО ЕЭС»).

8.5 Развитие ПТК СМПР с вводом энергоблока №3 должно выполнятся с учетом последующего информационного и функционального наращивания системы, связанное с вводом энергоблока №4 Ростовской АЭС.

Устройства сбора, обработки и передачи информации, количество портов ввода-вывода информации у данных устройств на каждом из уровней системы, мощность серверов баз данных, каналообразующая аппаратура и т.д. должны быть рассчитаны на подключение к системе дополнительных точек контроля с вводом энергоблока №4 (блок «4GT», ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Ростов», перезавод ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Шахты» в ячейку 17).

8.6 При расширении ПТК СМПР с вводом блока №3 необходимо учесть возможность использования ЛВС СОТИ АССО для информационного взаимодействия компонентов ПТК СМПР.   

8.7 Все средства измерений, входящие в состав ПКТ СМПР должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений и быть внесены в государственный реестр средств измерений.

9 Технические требования

Разрабатываемая документация на ПТК СМПР энергоблока №3 должна соответствовать действующим нормам и правилам.

10 Исходные данные

10.1  Главная схема электрических соединений энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

10.2  Перечень точек контроля и регистрируемых параметров (Приложение А).

10.3  Другие исходные данные по запросу Разработчика.

11  Сроки выполнения работ

	№ п/п
	Наименование

работ
	Начало

выполнения
	Окончание

выполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка технического задания на ПТК СМПР энергоблока № 3 Ростовской АЭС
	С момента заключения договора

	15.09.2012


	2
	Разработка рабочей документации ПТК СМПР энергоблока №3 Ростовской АЭС 
	16.09.2012

	30.10.2012


12 Перечень документации, предоставляемой по окончании работ

	Наименование работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику

	1 Разработка технического задания на создание ПТК СМПР энергоблока № 3 Ростовской АЭС и его согласование
	Утвержденное (согласованное) техническое задание

	2 Разработка рабочей документации ПТК СМПР Ростовской АЭС с учетом энергоблока  № 3 и ее согласование
	Утвержденная (согласованная)  рабочая документация


Утвержденная (согласованная) документация передается Заказчику (ОАО «НИАЭП») в шести экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один – в сброшюрованном) и в электронном виде на оптическом носителе.

Документация в электронном виде, а также в сканированном виде сдается в форматах TIF или PDF.
13 Заказчик

Открытое акционерное общество "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (ОАО «НИАЭП») , г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3.      

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)


  Таблица А.1 - Перечень точек контроля и регистрируемых параметров

	Наименование 

присоединения
	Параметр

	ВЛ 500 кВ

 «Тихорецк 2 цепь»
	Частота, ф.А

	
	Частота, ф.В

	
	Частота, ф.С

	
	Фазное напряжение, ф.А

	
	Фазное напряжение, ф.В

	
	Фазное напряжение, ф.С

	
	Фазный ток, ф.А

	
	Фазный ток, ф.В

	
	Фазный ток, ф.С

	
	Ток нулевого провода

	
	Фазный угол напряжения, ф.А

	
	Фазный угол напряжения, ф.В

	
	Фазный угол напряжения, ф.С

	
	Суммарная активная мощность

	
	Суммарная реактивная мощность

	
	Астрономическое время

	Блок «3GT»

«Генератор -3»
	Частота, ф.А

	
	Частота, ф.В

	
	Частота, ф.С

	
	Фазное напряжение, ф.А

	
	Фазное напряжение, ф.В

	
	Фазное напряжение, ф.С

	
	Фазный ток, ф.А

	
	Фазный ток, ф.В

	
	Фазный ток, ф.С

	
	Ток нулевого провода

	
	Фазный угол напряжения, ф.А

	
	Фазный угол напряжения, ф.В

	
	Фазный угол напряжения, ф.С

	
	Суммарная активная мощность

	
	Суммарная реактивная мощность

	
	Астрономическое время
























































































































































































































































