ДОГОВОР ПОДРЯДА № 8800/12
г. Саров







                15 июля 2014г.

         Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного инженера ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Комарова Геннадия Владимировича, действующего на основании доверенности  № 2095/6д от 30.12.2013г., с одной стороны, и 

       
    Контрагент, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить следующую работу в 

 г. Саров Нижегородской области: «Ремонт тепловой сети квартал 3» с частичной реконструкцией и передать ее результат Заказчику; Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.  Объем и вид работ устанавливается сторонами в сметах (Приложение №1) и в Техническом задании (приложение № 2) к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3.  Для выполнения работы, указанной в п.1.1. настоящего договора, сырье и материалы приобретаются Подрядчиком. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Подрядчик:

-  несет риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы, до её приемки Заказчиком.
2.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.3. Заказчик вправе:

-  в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

-  отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре, становится явно невозможным;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков» если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.5. Подрядчик обязан:

2.5.1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией надлежащим качеством.

2.5.2. Выполнить работы в полном объёме, указанный в п.1.2. настоящего договора.

2.5.3.Обеспечить конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.

2.5.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустит отступление от условий договора, ухудшившие качество работы, в течении 10 дней с момента предъявления требования.

2.5.5. Представить гарантийные обязательства на выполненные работы – 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания последнего акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2.5.6. Подрядчик:

- обязуется выполнить работы лично.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. При невыполнении Сторонами обязательств, принятых по настоящему договору. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости работ за каждые день нарушения сроков выполнения работ.

3.3. В случае повреждения Подрядчиком сетей энергоснабжения, водо и паропровода, а также иных коммуникаций и имущества Заказчика, Подрядчик обязан возместить причиненный вред и уплатить Заказчику штраф в размере 6% от общей стоимости работ по настоящему договору в течение 10 дней с момента повреждения. В случае просрочки возмещения вреда и/или уплаты штрафа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

При этом Подрядчик обязан устранить данные повреждения за свой счет и в кратчайший срок, указанный Заказчиком.

3.4. Стороны обязуются выполнять соглашение по охране труда в соответствии с  Приложением №2 к настоящему договору.
3.5. За несвоевременную оплату работ по вине Заказчика, он выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет ______________________________________________
4.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика:

4.2. Оплата будет производиться путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика на основании актов выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3, счетов и счетов-фактур, по фактически выполненным работам, в соответствии с локальными сметами, утверждёнными Заказчиком, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчётным.

4.3. Все расчёты по Договору производятся в безналичном порядке.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ
5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента заключения договора;
- окончание работ: по 31.10.2014
5.2. После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3 в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

5.3. В течение 5 дней после получения акта сдачи-приемки работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии недостатков, представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невыполнением любой стороной обязательств по договору, стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров. 
Неурегулированные путем переговоров споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензии, возникшие по настоящему договору, должны быть предъявлены в течение 10 дней после возникновения основания для их предъявления. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии не позднее 10 дней с даты получения претензии.

6.2. В случае не урегулирования сторонами споров в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Исполнитель после заключения договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, должен представить Заказчику следующие документы:

- копию справки об исполнении Исполнителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолжности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, Исполнитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора дополнительно представляет Заказчику:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности –копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспнкцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности -копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

В случае непредставления Исполнителем документов, перечисленных в п.7.2 в срок, установленный п. 7.2, либо в случае выявления Заказчиком по представленным документам задолжности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе расторгнуть заключенный договор в одностороннем порядке.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

8.3.
Информация, указанная в данном договоре, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Подрядчиком третьим лицам.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ________   на   адрес электронной    почты   Заказчика   staff@vniief.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.6. Перечень приложений, прилагаемых к настоящему договору:

Приложение №1 (Смета № ) 
Приложение № 2 (Техническое задание) 

Приложение № 2 Соглашение по охране труда.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	607188, г. Саров, Нижегородская обл.,

Проспект Мира, 37, 

тел. (831-30) 2-24-31.

ИНН 5254001230,  КПП 525350001,

ОГРН 1025202199791

Р/С № 40502810242410000008,

Волго-Вятский банк

Сбербанка РФ, г. Н.Новгород

К/С 30101810900000000603,

БИК 042202603
	

	Заказчик:

Главный инженер

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
	

	___________________Г.В. Комаров
	

	«____»_____________2014 г.
	

	м.п.
	


Приложение № 2

к договору № 8800/12 от 01.07.2014г.
                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт тепловой сети квартал 3 с частичной реконструкцией
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями    

«Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 № 723/ВР и от 11.09.2008 № 1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

1. Заказчик объекта строительства –  ФГУП « РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подрядчик – определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом».

Требуемый объем работ:

- строительно-монтажные работы. 

2. Основание для разработки –  «План  ремонтов и реконструкции энергетического оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2014г.»,  ГПЗ на 2014г., 

Постановление Администрации г. Саров Нижегородской области от 05.11.2013г. № 5825 и 

Акт обследования тепловых сетей квартала 3,  (Проектно - сметная документация).

3. Вид строительства – реконструкция линейных объектов: тепловые сети 

квартал 3 (К-110 – К-3-4) и  квартал 3 (К-117 – К-3-6).

3.1 Цель – обеспечение своевременной и качественной подготовки энергетических коммуникаций, энергетического оборудования института к бесперебойной работе в отопительный период 2014-2015г.г. 

3.2 Задачи – повышение надежности снабжения потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением, приведение тепловых камер в соответствии требованиям СНиП. Требуется выполнить капитальный ремонт участков тепловой сети 3 (К-110 – К-3-4) и  квартал 3 (К-117 – К-3-6).

4. Основные технико – экономические показатели реконструируемого  объекта.

4.1 Назначение  объекта. 

Назначение объекта, подлежащего реконструкции – бесперебойное и качественное снабжение потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением

4.2 Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих реконструкции – не  предъявляются.

4.4 Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования (вода, электроэнергия, тепловая энергия) – не предъявляются. 

4.5 Возможные источники и условия получения энергоресурсов. 

Источником теплоснабжения является – ТЭЦ г. Саров. Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции  служит  вода с параметрами 150-70˚С. Рабочее давление 16 кгс/см2. Для нужд горячего водоснабжения – вода с температурой 70˚С.

4.6 Дополнительная потребность в трудовых ресурсах на объекте реконструкции – отсутствует. Эксплуатацию осуществляет персонал  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

4.7 Годовая потребность в материалах объекта реконструкции на технологические нужды –  отсутствует.

5. Предполагаемые сроки строительства реконструируемого объекта – с момента заключения договора по 31 октября 2014г.

6. Подразделение, ответственное за эксплуатацию производства, место размещения реконструируемого объекта строительства.

Подразделение, ответственное за эксплуатацию проектируемого объекта – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Место размещения объекта жилой комплекс г. Сарова Нижегородской области.

7.  ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1.7
	 

	2
	Доработка грунта вручную в котловане глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	1.4
	 

	3
	Тарифная плата за перевозку груза,  расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза
	1 т
	3312
	 

	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	1.84
	 

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	1.4
	 

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1.7
	 

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	18.4
	 

	                           Раздел 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО

	8
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	5.3
	 

	9
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	5.3
	 

	10
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	7.066
	 

	11
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4см
	100 м2 покрытия
	7.066
	 

	12
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	2.09
	 

	13
	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	209
	 

	                           Раздел 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	14
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0.252
	 

	15
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	1 км трубопровода
	0.021
	 

	16
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0.021
	 

	17
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	1 км трубопровода
	0.642
	 

	18
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2
	 

	19
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	5
	 

	20
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	1.22415
	 

	21
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0.55
	 

	22
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 (компенсаторные ниши в лотках)
	1 м3
	1.5
	 

	23
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0.69
	 

	24
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	2.09
	 

	                           Раздел 4. Строительный мусор

	25
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка
	тонна
	550
	 

	26
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1
	1 тонна
	550
	 

	                           Раздел 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	                           Канал

	27
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	1.2006
	 

	28
	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций
	м3
	87.41
	 

	29
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной: от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3
	м3
	31.52
	 

	30
	Опорные подушки: ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	202
	 

	31
	Опорные подушки: ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	64
	 

	32
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.029
	 

	33
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	2.958
	 

	34
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.022
	 

	35
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	3.2
	 

	36
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.16
	 


	37
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (металлические перемычки из уголка 125х10мм)
	1 т стальных элементов
	0.268
	 

	                           Камеры (7шт)

	38
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков с устройством бетонного основания
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0.4046
	 

	39
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	48
	 

	40
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	шт.
	30
	 

	41
	Перемычка брусковая 5ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	5
	 

	42
	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-П /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	33
	 

	43
	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	2
	 

	44
	Прогоны марки: ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)
	шт.
	2
	 

	45
	Плита перекрытия П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)
	шт.
	30
	 

	46
	Плита перекрытия П4д /бетон В25 (М300), объем 0,13 м3, расход ар-ры 12,3 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)
	шт.
	8
	 

	47
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером: до 9 м2 (ПО-2 10шт, ПО-3 2шт)
	м3
	2.1
	 

	48
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (БМ-3-7шт; БМ-4-2шт)
	1 т стальных элементов
	0.55368
	 

	49
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0.3
	 

	50
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями
	т
	0.09
	 

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	 

	52
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	 

	                           Раздел 6. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА

	53
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм
	1 км трубопровода
	0.079
	 

	54
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=125мм
	м
	79
	 

	55
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-133 (1 шт=0,4 м)
	шт
	8
	 

	56
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	1 км трубопровода
	0.2735
	 

	57
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=80мм
	м
	273.5
	 

	58
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-89(1 шт=0,4 м)
	шт
	32
	 

	59
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм
	1 км трубопровода
	0.2506
	 

	60
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=65мм
	м
	250.6
	 

	61
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-76 (1 шт=0,4 м)
	шт
	29
	 

	62
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в пенополимерминеральной изоляции  при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0.2742
	 

	63
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=50мм
	м
	51.5
	 

	64
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-57 (1 шт=0,4 м)
	шт
	6
	 

	65
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=45мм
	м
	4.5
	 

	66
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-45 (1 шт=0,4 м)
	шт
	3
	 

	67
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=32мм
	м
	216.7
	 

	68
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-38 (1 шт=0,4 м)
	шт
	28
	 

	69
	Трубы в пенополимерминеральной изоляции (ППМ), d=25мм
	м
	1.5
	 

	70
	Скорлупа для сварных стыков ППМ-32 (1 шт=0,4 м)
	шт
	1
	 

	71
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-25-48
	шт
	1
	 

	72
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-32-44,5
	шт
	24
	 

	73
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-40-36,5
	шт
	3
	 

	74
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-50-46,5
	шт
	12
	 

	75
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-65--37
	шт
	27
	 

	76
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-80-45,5
	шт
	39
	 

	77
	Отвод для труб в ППМ изоляции        ППМ-125-36
	шт
	20
	 

	78
	Опоры неподвижные 011,НО-2-32-39 в ППМ изоляции
	шт
	7
	 

	79
	Опоры неподвижные 011,НО-2-50-35,6 в ППМ изоляции
	шт
	3
	 

	80
	Опоры неподвижные 011,НО-2-65-37 в ППМ изоляции
	шт
	9
	 

	81
	Опоры неподвижные 011,НО-2-80-45,5в ППМ изоляции
	шт
	11
	 

	82
	Опоры неподвижные 011,НО-2-125-36 в ППМ изоляции
	шт
	6
	 

	83
	Опоры скользящие 010.ОПХ-125-36 в ППМ изоляции
	шт
	12
	 

	84
	Опоры скользящие 010.ОПХ-80-45,5 в ППМ изоляции
	шт
	52
	 

	85
	Опоры скользящие 010.ОПХ-65-37 в ППМ изоляции
	шт
	58
	 

	86
	Опоры скользящие 010.ОПХ-50-35,6 в ППМ изоляции
	шт
	42
	 

	87
	Опоры скользящие 010.ОПХ-32-39 в ППМ изоляции
	шт
	102
	 

	88
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0.868
	 

	89
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	86.8
	 

	90
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0.35
	 

	91
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	0.54
	 

	92
	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.093
	 

	93
	Изол
	м2
	21.39
	 

	94
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.038
	 

	95
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-Х-Л-В
	1000 м2
	0.00437
	 

	96
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0.018
	 

	97
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	59
	 

	98
	Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	59
	 

	99
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	5
	 

	100
	Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	5
	 

	101
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	6
	 

	102
	Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм
	шт.
	6
	 

	103
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	1 установка
	11
	 

	104
	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.012
	 

	105
	Изол
	м2
	2.76
	 

	106
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	4
	 

	107
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	3
	 

	108
	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм
	шт.
	3
	 

	109
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	1
	 

	110
	Заглушки стальные для труб диаметром: 25 мм
	шт.
	1
	 

	111
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0.0306
	 

	112
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 250 мм
	1 врезка
	4
	 

	113
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
	1 врезка
	4
	 

	    Устройство стального футляра на действующем газопроводе                                                                         (d=273*7 мм -3шт;  d=325*7 мм -3шт)

	114
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0.03
	 

	115
	Устройство основания под трубопроводы: бетонного
	10 м3 основания
	0.06
	 

	116
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 273 мм
	1 км трубопровода
	0.0165
	 

	117
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 325 мм
	1 км трубопровода
	0.0165
	 

	118
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (с ковером)
	1 установка
	6
	 

	119
	Резка труб вдоль пополам
	1 м реза
	66
	 

	120
	Установка и сварка половинок стальных труб d=273х7 и 325х7мм
	1 т
	1.663481
	 

	121
	Герметизация стыков
	1 шт.
	12
	 

	        Раздел 7. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ (5ШТ) и ВВОДА Т/СЕТИ

	122
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.845
	 

	123
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1.55
	 

	124
	Люки чугунные: тяжелый
	шт.
	5
	 

	125
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0.252
	 

	126
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0.06
	 

	127
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	3
	 

	128
	Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	3
	 

	129
	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.044
	 

	130
	Изол
	м2
	10.12
	 

	131
	Укладка трубопроводов из асбесто-цементных безнапорных труб диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0.015
	 

	132
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	4
	 

	133
	Вентили проходные фланцевые: 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	4
	 

	134
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	8
	 


8. Исходные  данные и требования выполнениям работ.

8.1 Основные технологические решения.

8.1.1 Краткое описание технологического процесса.

· Длина теплосети квартал 3 (К-110- К-3-4) составляет 176 метров; длина теплосети квартал 3 (К-117-К3-6) составляет 36 метров; 

· Прокладку реконструируемой тепловой сети выполнить подземной в непроходных железобетонных каналах;

· Трассу тепловой сети от камеры К-3-1 (К-110) до К-3-5 (К-3-4) и  от камеры К-3-13 (К-117) до К-3-15 (К-3-6) оставить без изменений с заменой строительных конструкций канала и трубной части. 

· При реконструкции  тепловой сети от камеры К-3-1 до камеры К-3-5 и от К-3-13 до 

            К-3-15 выполнить прокладку циркуляционного трубопровода Т4; 

· Тепловые камеры К-3-2, К-3-3, К-3-4, К-3-5, К-3-14, К-3-15 демонтировать, на их месте смонтировать новые тепловые камеры в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». На трубопроводах вводов теплосети установить запорную арматуру. Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотреть сбросные колодцы. 

8.1.2 Ведомость технологического и инженерного оборудования в соответствии с технологическими планировками с указанием вновь приобретаемого и находящегося в наличии, переводимого на создаваемое производство – не требуется.

8.1.3 Требования по механизации и автоматизации технологического процесса, автоматизации   управления – не предъявляются. 

8.1.4.Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением – не предъявляются.

8.1.5 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение используемого на работах технологического оборудования и технических устройств –  требуется. 

8.2  Требуется обеспечение технологической и экологической безопасности при выполнении работ.

8.2.1 Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов – не требуется.

8.2.2 Объект реконструкции не является объектом повышенно риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не осуществляют воздействия на людей и окружающую среду.

· Выполнить восстановление благоустройства прилегающей территории после завершения строительно-монтажных работ; 

· Выполнить подъезд автотранспорта к объекту реконструкции;

· Требования к инженерному обеспечению: электроснабжение, тепло и водоснабжение, вентиляция, канализация, сжатый воздух, газ, пар, вакуум и др.; связь, радиофикация, охранная и пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пожаротушения, молниезащиты и др. – не предъявляются.

8.2.3 Объект реконструкции является составной частью опасного производственного объекта РФЯЦ-ВНИИЭФ рег. № Р01-00082-0013, класс опасности III. После проведения реконструкции признаки опасности объекта не изменятся, в связи с чем внесение изменений в регистрационные сведения не потребуется.


Проектная документация и изменения, вносимые в нее, подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538).


Для объекта реконструкции нет необходимости разработки декларации промышленной безопасности ввиду отсутствия на данном объекте количества опасных веществ, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ».

9.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проектом производства работ предусмотреть мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

·  движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;

·  расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более;

·  повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

·  химически опасные и вредные производственные факторы.

В состав проекта производства работ должны входить:

· линейный график производства работ;

· строительный генеральный план;

· схема размещения знаков для выполнения геодезических построений;

· пояснительная записка. 

Состав и содержание  основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ППР определяется: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПБ 10-382-00.
 10. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Обеспечение материально техническими ресурсами возлагается на Подрядчика в полном объёме. Применение аналогов и эквивалентов МТРиО не допустимо. Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

      Контроль качества производится по специальным картам и начинается с оценки качества поступающих на строительство материалов, изделий, деталей и конструкций и контроля правильности их складирования и хранения.

Особое внимание в пооперационном контроле отводится проверке качества выполнения каждого вида строительных работ на всех этапах их производства.

Геодезический контроль точности геометрических параметров объекта заключается в:

· геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей здания проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

· исполнительной геодезической съёмке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей здания, постоянно закреплённых по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Перед началом работ применяемые геодезические инструменты (теодолиты, нивелиры) должны быть проверены, а рулетки – прокомпарированы. Результаты всех измерений должны заносится в журналы и отражаться в исполнительной документации.

Контроль над выполнением работ осуществляется представителями УКС и службой эксплуатации Заказчика, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53. Подрядчик обязан предоставить гарантийные обязательства на предмет соответствия качества выполняемых  работ и на срок изложенным в  действующих СНиП и других  нормативных документах РФ. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Некачественное выполнение работы может быть обнаружено как в процессе ее осуществления, так и по окончании. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик в соответствии с п. 3 ст.715 ГК РФ вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

Если подрядчик в назначенный срок недостатки не устранит, заказчик вправе:

· отказаться от договора подряда;

· поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика;

· потребовать возмещения убытков.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

 Работы будут производиться на участке, где непосредственно и вблизи присутствуют подземные и надземные коммуникации: в/в кабели, производственно-ливневая и хозяйственно-бытовая канализации, теплосеть. 
13. ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Очистные сооружения канализации реконструируемого объекта подлежат приемке в эксплуатацию после гидравлических испытаний трубопроводов и емкостных сооружений,  продолжительного (не менее трех суток) комплексного опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также после проверки взаимодействия в работе всех сооружений. Приёмку в эксплуатацию реконструируемого объекта осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик обязан вести и передать Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. N 1128

 15. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

 Выполнение работ (строительно-монтажных работ)  реконструкции теплосети квартала 3 (К-110 – К-3-4) и  квартал 3 (К-117 – К-3-6)., должны производится согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов реконструкции, в том числе:

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;
· ГОСТ 23407-78 « Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения».
16.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.
	Заказчик:

Главный инженер

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
	Подрядчик:

 

	___________________Г.В. Комаров
	___________________

	«____»_____________2014 г.
	«____»_____________2014 г.

	м.п.
	м.п.


Приложение № 3 

к договору № 8800/12 от 01.07.2014г.
                              Соглашение по охране труда.

ПОДРЯДЧИК обязуется:

1.1.
Иметь соответствующие разрешительные документы на производство строительных, монтажных, ремонтных и иных проводимых работ, в том числе на ядерно-опасных и опасных производственных объектах ЗАКАЗЧИКА;

1.2.
Обеспечить безопасное производство строительно-монтажных работ на объектах ЗАКАЗЧИКА и соблюдение работниками Подрядчика, занятых на ремонтно-строительных работах строительных норм и правил (СНиП), правил и норм безопасности и охраны труда (в т.ч. при работе с оборудованием, электро и пневмо инструментами, технологической оснасткой, строительными машинами, механизмами), пожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды;

1.3.
Обеспечить соблюдение работниками требований действующей у ЗАКАЗЧИКА системы управления охраной труда при выполнении работ на производственных объектах ЗАКАЗЧИКА;

1.4.
Допускать к производству ремонтно-строительных работ на объектах ЗАКАЗЧИКА только обученный, аттестованный и допущенный в установленном порядке персонал;

1.5 Обеспечить своих работников исправными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной зашиты, лечебно-профилактическим   питанием   по утвержденным нормам;

1.6 Содержать промышленно-производственную территорию, производственные участки работ и рабочие места, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ, в чистоте и порядке;

1.7.
Обеспечить ограждением производственной территории строительной площадки, места производства СМР и оснащение их предупредительными знаками и  плакатами установленного образца;

1.8 Обеспечить организацию и проведение, по согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ графику, совместных проверок обеспечения безопасности и охраны труда на строительной  площадке, участках работ и рабочих местах;

1.9 Обеспечить в случае выявления ЗАКАЗЧИКОМ, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований безопасности и охраны труда, разработку и согласование с ЗАКАЗЧИКОМ плана мероприятий по устранению  выявленных нарушений;

1.10 .
Не допускать на строительную площадку, в зону производства работ на высоте и перемещения грузов кранами, как своих работников, так и работников ЗАКАЗЧИКА, без  защитных касок;

1.11.
Незамедлительно сообщать ответственному представителю ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на строительной площадке, участках работ и рабочих местах (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, возгораниях, несчастных случаях) и принимаемых решениях.

2.
ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1 Оформить совместно с Подрядчиком границы производственных территорий, зданий, сооружений и иных строений, помещений, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства строительно-монтажных работ;

2.2 Предоставить Подрядчику проектную, организационно-технологическую и иную техническую документацию, необходимую для производства   монтажных и наладочных работ;

2.3.
Обеспечить своевременное подключение и отключение оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком, оформить акты разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;

2.4 Обеспечить ознакомление работников с действующей системой управления  охраной труда СУОТ 01.01-2005, опасными и вредными производственными факторами, создаваемыми производственной деятельностью предприятия ЗАКАЗЧИКА и мерами  защиты от них с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране  труда;

2.5 Оформить совместно с Подрядчиком акт-допуск для производства работ на  производственных территориях объектов РФЯЦ-ВНИИЭФ и наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не  связано с характером выполняемых работ согласно приложениям В и Д к СНиП 12-03-2001;

2.6 Принимать участие в проверках состояния охраны труда при выполнении СМР  на производственной территории РФЯЦ-ВНИИЭФ по согласованному графику;

2.7.
Обеспечить на основании сведений Подрядчика подготовку  и  передачу оперативных сообщений в ФГУП «СКЦ ГК «Росатом» обо всех произошедших инцидентах и несчастных случаях на строящихся, реконструируемых и ремонтируемых производственных объектах РФЯЦ-ВНИИЭФ при производстве работ Подрядчиком.

3.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда №  8800/12 от 15.07.2014г.____________
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