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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы


1.   Наименование работы

Разработка проекта «Структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС.

2.   Основание

· Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1937-р о сооружении Нижегородской АЭС;
· Распоряжение правительства Нижегородской области от 22.10.2009 № 2625-р «О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково»;
· ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.03.2005 г. № 65-ст;
· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства». Принят приказом МЧС РФ от 31 марта 1998 г. № 211;
· Исходные данные и требования, подлежащие учёту при разработке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проекта строительства Нижегородской АЭС, выданные Главным Управлением МЧС России по Нижегородской области № 617-3-2-2 от 9 июня 2011 г.;

3.   Цель работы

3.1 Целью данной работы является разработка проекта «Структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее – СМИС) для Нижегородской АЭС (далее – НИЖ АЭС) в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС для получения положительного заключения Главгосэкспертизы на проектную документную Нижегородской АЭС;

3.2 Ожидаемый эффект от внедрения СМИС:
- предотвращение (снижение) потерь среди персонала, сокращение размера материального ущерба и защита окружающей природной среды за счет повышения оперативности информирования сотрудников ДДС, персонала АЭС, соответствующих служб и подразделений, органов управления силами и средствами пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС о возможности аварийных, чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- обеспечение гарантированной устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения, безопасности, противопожарной защиты и технологических процессов на объекте.

4.   Срок выполнения работы по договору
I этап – разработка проекта СМИС для НИЖ АЭС в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС.  
Окончание: « 14 »   декабря  2012г.
II этап – сопровождение разработанного проекта и устранение замечаний Главгосэкспертизы до получения положительного заключения на проектную документную Нижегородской АЭС.
Окончание:  2013г.

5.    Исходные данные для проведения работы

· СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на создание «Структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС) Нижегородской атомной станции  (далее – СТУ).

6.    Состав работы

6.1 Объем, номенклатура и структура проекта СМИС для НИЖ АЭС разрабатывается по требованиям ГОСТ Р 22.1.12-2005 и СТУ и должен включать:
- подсистему мониторинга инженерных (несущих) конструкций (СМИК);
-  подсистему связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС);
- подсистему сбора данных и передачи сообщений (ССП);
- комплекс средств автоматизации (КСА СМИС);
- методику мониторинга;
- инженерно-технические решения по мониторингу. 

6.2  Технические условия на сопряжение с ЕДДС Нижегородской области должны быть согласованы с ГУ МЧС России по Нижегородской области;

6.3 Проектные решения по СМИС должны быть согласованы с генеральным проектировщиком  НИЖ АЭС - ОАО « НИАЭП»;

6.4  Сопровождение разработанной документации при прохождении Главгосэкспертизы проектной документации Нижегородской АЭС и устранение замечаний.

7.    Порядок приёмки результатов работы

Выполняемые работы должны отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации, распространяющейся на ОАО «Концерн Росэнергоатом» и требованиям архива ПКФ основанных на СТО СМК ПКФ-017-11 и РД ОЭ-0324.
Выполнение работ заканчивается передачей Заказчику отчетной документации и аннотационного отчета к ним с сопроводительным письмом, к которому прикладывается документация в бумажном виде, а также на электронном носителе СD - диск, сканированном с оригинала в формате PDF и акт сдачи-приемки выполненных работ.

8.    Результаты работы

I этап –  Проект «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС) отдельным томом в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС
II этап –получение положительного заключения на проектную документную Нижегородской АЭС.
.
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