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       Основание:

1. Ведомость дефектов от ________ 2011г.  № ________, составленная заводом РТ-1
2. Акт общего весеннего (осеннего) осмотра от ________ 2011г.  № ________;

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Шифр и номер 

позиции норма​тива
	Единица

измерен
	Коли- чество 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Окраска фасада
	
	
	
	

	1
	Установка и разборка наружных трубчатых инвентарных лесов 
	
	100 м2
	6,640
	

	2
	Ремонт штукатурки наружных стен по камню цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм
	61-2-7
	100 м2
	0,6
	

	3
	Перетирка поверхностей фасада (включая дверные и оконные откосы)
	
	100 м2
	7,66
	цементно-известковым раствором

	4
	Первый слой  пропитки
	101-9732-304
	100 м2
	7,66
	защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	5
	Шпатлевание стен акриловой шпатлёвкой
	101-1867-1
	т
	0,421
	ВД-АК-002 (расход 0,55кг/м2)

	6
	Второй слой пропитки   
	
	100 м2
	7,66
	Защитная универсальная ВД-АК-004   (расход 0,15кг/м2)

	7
	 Окраска фасадов по подготовленной поверхности акриловым составом
	
	100 м2
	7,66
	Краски водно-дисперсион​ные акрилатные ВД-АК-101  (расход 0,4кг/м2)

	8
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных окон за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	1,0
	ПФ-115 (расход        кг/м2)

	9
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных дверей за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100м2
	0,16
	ПФ-115

	10
	Улучшенная окраска эмалью ранее окрашенных вытяжки, коробов за 2 раза со стороны фасада с расчисткой старой краски до 35 %
	
	100 м2
	25
	ПФ-115

	
	                                               Раздел двери
	
	
	
	

	11
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных
	
	м2

штук
	4,62

2
	Размером 2,1 х 1,1м

	13
	Установка блоков металлических в наружных дверных проёмах каменных стен площадью проёма , м2 до 3
	
	м2

штук
	4,62

2
	Блоки дверные наружные металлические 1100 х  2100мм  «Гардиан»

	14
	Герметизация дверных коробок 
	
	м
	13
	Пена монтажная в баллончике ёмко​стью 0,85 л

	
	                                                  Раздел окна
	
	
	
	

	15
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с

 подо​конными досками
	
	м2
	6
	3 оконных блока размером 1100х1800мм

	16
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проёма более 2 м2
	
	м2
	6
	Оконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий с установленными приборами, стеклопакетами, уплот​нительной прокладкой, защитной плёнкой на лицевых поверх​ностях), оконный блок с двухкамерным стеклопаке​том (3 стекла), двустворный, по​воротная и поворотно-откидная створки (герметизация учтена в расценке)

	17
	Доски подоконные пластиковые  толщиной 20 мм, шириной 300

 мм
	
	м
	4
	

	18
	Заглушка торцевая двухсторонняя длиной 0,6 м
	
	штук
	3
	

	19
	Облицовка оконных откосов декоративными бу​мажно-слои​стым

 пластиком или листами из синтетических ма​териалов на клее ПВА
	
	м2
	3
	

	20
	Устройство водоотлива
	
	100м2
	0,0126
	Из оцинкованной кровельной стали 0,35х1,3м

	
	                                                Раздел цоколь
	
	
	
	

	21
	Облицовка цоколя здания металлосайдингом (высота цоколя 500 мм, общей длиной 120м)
	15-01-0,65-2
	м2

	60
	По каркасу из металличе​ских стоечных  профилей ПС 60х27 мм и металличе​ских направляющих про​филей ПН 27х28мм

В комплекте с подвесами, крабами, крепёжными дю​белями 8х80мм, с отливом в верхней части

	22
	Сверление отверстий под оцинкованный слив
	69-2-1
	100 штук
	6
	

	
	Устройство свеса из оцинкованной стали
	12-01-010-1
	100м2
	0,12
	120м х 0,1м 
Дюбель Омакс с шурупом 6*60, 6*80, 8*80

	25
	Герметизация нетвердеющим герметиком
	
	м
	120
	Поверхности соприкосно​вения свеса с поверхностью стены герметиком «созиласт»

	
	Отмостка
	
	
	
	

	26
	Разборка бетонной отмостки молотками отбойными пневматиче​скими
	46-04-009-1
	м3
	7
	

	27
	Устройство щебёночной подготовки под отмостку
	
	м3
	4
	Щебень фракции 40-50мм

	28
	Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной слоя бетона 150 мм
	06-01-001-1
	м3
	7
	

	29
	Уборка и вывоз мусора
	
	т
	12
	


                  Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещениях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;

 б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       1.4 полное переодевание в санпропускнике. 

      Стеснённые условия труда.
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УТВЕРЖДАЮ


 заместитель главного инженера по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства –  начальник УПБ 


_________________  А А Кузнеченков


              (роспись, дата)                                             
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 заместитель главного инженера по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства –  начальник УПБ 


_________________  А А Кузнеченков
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