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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО–ХИМИЧЕСКИЙ  КОМБИНАТ»

(ФГУП “ГХК”)

ПРОТОКОЛ № 130801/0464/413/3
очного заседания конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, отводу и оформлению земельных участков, прохождению Гос. Экспертизы разработанной документации на строительство объекта "Участок ВЛ-35 кВ кабельной трассы КЛТ-5, КЛТ-6" 
(г. Железногорск, Красноярский край)
г. Железногорск





                           19.09.2013 г.
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции.

Информация о закупке:

Заказчик: ФГУП "Горно-химический комбинат" (662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, д.53).

Организатор конкурса: ФГУП "Горно-химический комбинат" (662972, РФ, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, д.53).

Предмет договора: выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, отводу и оформлению земельных участков, прохождению Гос. Экспертизы разработанной документации на строительство объекта "Участок ВЛ-35 кВ кабельной трассы КЛТ-5, КЛТ-6" (г. Железногорск, Красноярский край).

Начальная (максимальная) цена: 11 384 808 (одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 57 копеек, включая 18% НДС.

Состав и объем: Подробные сведения о составе и объеме поставляемой продукции приведены в ТОМЕ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»;

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 
Начало оказания услуги – с даты заключения договора; 
Окончание оказания услуги – 04  марта 2014 г.
Извещение о проведении конкурса опубликовано «01» августа 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31300467904, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 130801/0464/413, и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru/, закупка №С020055.

Заседание конкурсной комиссии проводится в очной форме в 10:00 (время московское) «19» сентября 2013 года, по адресу: 662972, Россия, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, 56.
Сведения о составе и персональном голосовании членов закупочной комиссии приведены разделе «Закупочная комиссия» настоящего протокола. В соответствии с пунктом 13.6.5 ЕОСЗ сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном голосовании членов закупочной комиссии могут не размещаться на официальном сайте.
Заседание проводится в присутствии _6__ из 10 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «02» сентября 2013г. № 130801/0464/413/1 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса: 
	№ заявки
	Участник 

открытого одноэтапного конкурса
	Ценовое предложение участника

	1.
	ООО «КИЦ»

660022, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная,9Д

ИНН 2466229470

Заявка №3442_С020055
	11 301 405,57 рублей, включая НДС;

Срок поставки: – дата начала выполнения работ - с даты заключения договора; 

Дата окончания выполнения работ – 04  марта 2014 г.
Условия оплаты: Безналичный расчет, с перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по договору производится поэтапно: - авансовый платеж  в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания договора на основании выставленного Исполнителем счета. Размер аванса установленный Заказчиком составляет 20 % от объема работ по договору. Перечисленный аванс засчитывается при оплате выполненных и принятых Заказчиком работ. Исполнитель вправе приступить к выполнению работ до получения авансового платежа. Последующая оплата  в размере 10 % от объема работ по договору в течение 15-ти рабочих дней со дня согласования Заказчиком проектной документации и материалов по отводу и оформлению земельных участков  на основании выставленного Исполнителем счета.

     Окончательная оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета и счета-фактуры на оплату работ и получения Заказчиком полного комплекта откорректированной по положительному заключению Главгосэкспертизы проектной документации, рабочей документации, сметной документации, положительного заключения Государственной экспертизы и материалов по отводу и оформлению земельных участков  (1 экземпляр на бумажном носителе.)

	2.
	ОАО «ГСПИ»

107078, Москва, ул.Новорязанская, 8А

ИНН 7708697977

Заявка №4749_С020055
	10 224 700,00 рублей, включая НДС
Срок поставки: – дата начала выполнения работ - с даты заключения договора; 

Дата окончания выполнения работ – 04  марта 2014 г.
Условия оплаты: Безналичный расчет, с перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по договору производится поэтапно: - авансовый платеж  в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания договора на основании выставленного Исполнителем счета. Размер аванса установленный Заказчиком составляет 20 % от объема работ по договору. Перечисленный аванс засчитывается при оплате выполненных и принятых Заказчиком работ. Исполнитель вправе приступить к выполнению работ до получения авансового платежа. Последующая оплата  в размере 10 % от объема работ по договору в течение 15-ти рабочих дней со дня согласования Заказчиком проектной документации и материалов по отводу и оформлению земельных участков  на основании выставленного Исполнителем счета.

     Окончательная оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета и счета-фактуры на оплату работ и получения Заказчиком полного комплекта откорректированной по положительному заключению Главгосэкспертизы проектной документации, рабочей документации, сметной документации, положительного заключения Государственной экспертизы и материалов по отводу и оформлению земельных участков  (1 экземпляр на бумажном носителе.)

	3.
	ООО «ЦЭСП»

630111, г.Новосибирск, ул.Кропоткина, 271, 8 этаж

ИНН 5406564776

5902_С020055
	11 384 808,00 рублей, включая НДС
Срок поставки: – дата начала выполнения работ - с даты заключения договора; 

Дата окончания выполнения работ – 04  марта 2014 г.
Условия оплаты: Безналичный расчет

	4.
	ООО «Енисей Инжиниринг»

660077, г.Красноярск, ул.Молокова,8, оф.121

ИНН 2460212167

Заявка №6283_С020055
	7 500 000,00 рублей, включая НДС
Срок поставки: – дата начала выполнения работ - с даты заключения договора; 

Дата окончания выполнения работ – 31  декабря 2013 г.
Условия оплаты: с отсрочкой платежа за выполненные работы 30 календарных дней. Без авансирования

	5.
	ООО «ПМК Сибири»

660032, г.Красноярск, ул.Белинского,5,  3 этаж

ИНН 2465208654

Заявка №8276_С020055
	11 300 000,00 рублей, включая НДС
Срок поставки: – дата начала выполнения работ - с даты заключения договора; 

Дата окончания выполнения работ – 04  марта 2014 г.
Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 20% от объема Работ по Договору производится Заказчиком в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания Договора на основании выставленного Генпроектировщиком оригинала счета. Перечисленный аванс засчитывается при оплате выполненных и принятых Заказчиком Работ. Генпроектировщик вправе приступить к выполнению Работ до получения авансового платежа. Последующая оплата в размере 10% от объема Работ по договору в течение 15-ти рабочих дней со дня согласования Заказчиком Проектной документации и материалов по отводу и оформлению земельных участков на основании выставленного Генпроектировщиком оригинала счета.
Окончательная оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании оригиналов счета и счета-фактуры на оплату работ и получения Заказчиком полного комплекта откорректированной по положительному заключению Главгосэкспертизы проектной документации, рабочей документации, сметной документации, положительного заключения Государственной экспертизы и материалов по отводу и оформлению земельных участков  (1 экземпляр на бумажном носителе.)

	6.
	ООО «КСЭП»

660049, г.Красноярск, ул.Ады Лебедевой, 47, пом.1-4

ИНН 2466119534

Заявка №3641_С020055
	8 400 000,00 рублей, включая НДС
Срок поставки: – дата начала выполнения работ - с даты заключения договора; 

Дата окончания выполнения работ – 04  марта 2014 г.
Условия оплаты: Безналичный расчет, с перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по договору производится поэтапно: - авансовый платеж  в течение 15-ти рабочих дней со дня подписания договора на основании выставленного Исполнителем счета. Размер аванса установленный Заказчиком составляет 20 % от объема работ по договору. Перечисленный аванс засчитывается при оплате выполненных и принятых Заказчиком работ. Исполнитель вправе приступить к выполнению работ до получения авансового платежа. Последующая оплата  в размере 10 % от объема работ по договору в течение 15-ти рабочих дней со дня согласования Заказчиком проектной документации и материалов по отводу и оформлению земельных участков  на основании выставленного Исполнителем счета.

     Окончательная оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета и счета-фактуры на оплату работ и получения Заказчиком полного комплекта откорректированной по положительному заключению Главгосэкспертизы проектной документации, рабочей документации, сметной документации, положительного заключения Государственной экспертизы и материалов по отводу и оформлению земельных участков  (1 экземпляр на бумажном носителе.)


2. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии от «11» сентября 2013г. № 130801/0464/413/2 конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: -
2.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: -
2.3. Направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе

2.3.1. ОАО «ГСПИ»;

2.3.2. ООО «ЦЭСП»;
2.3.3. ООО «Енисей Инжиниринг»;
2.3.4. ООО «ПМК Сибири»;
2.3.5. ООО «КСЭП».
3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе с учетом, в том числе, документов, дополнительно представленных участниками конкурса в ответ на направленные запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
3.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации:
3.1.1. ООО «КИЦ» 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии: 
«за» – _6_ голоса/-ов; 
«против» – _0_ голоса/-ов; 
«воздержался» – _0_ голоса/-ов.
3.1.2. ОАО «ГСПИ» 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии: 

«за» – _6_ голоса/-ов; 

«против» – _0_ голоса/-ов; 

«воздержался» – _0_ голоса/-ов.
3.1.3. ООО «ЦЭСП» 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии: 

«за» – _6_ голоса/-ов; 

«против» – 0__ голоса/-ов; 

«воздержался» – _0_ голоса/-ов.
3.1.4. ООО «Енисей Инжиниринг» 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии: 

«за» – _6_ голоса/-ов; 

«против» – _0_ голоса/-ов; 

«воздержался» – _0_ голоса/-ов.
3.1.5. ООО «ПМК Сибири» 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии: 

«за» – _6_ голоса/-ов; 

«против» – _0_ голоса/-ов; 

«воздержался» – _0_ голоса/-ов.
3.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки:
3.2.1. ООО «КСЭП» (*)
на основании пункта 14.9.4 ЕОСЗ и пункта 4.14.2.5 конкурсной документации, а именно: 
- порядок и сроки предоставления обеспечения возврата аванса не соответствует требованиям извещения/Конкурсной документации;

- отсутствует документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника в рамках данной закупочной процедуры (открытого конкурса).
(*) – участник не предоставил ответ на запрос уточнения положений заявки
Результаты голосования членов конкурсной комиссии: 

«за» – _6_ голоса/-ов; 

«против» – _0_ голоса/-ов; 

«воздержался» – _0_ голоса/-ов.. 

3.3. Процедуру переторжки с допущенными участниками конкурса не проводить.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведение итогов состоится не позднее 03.10.2013г.

Закупочная комиссия: 
	ФИО 
	Должность 
	Подпись 

	Заместитель председателя комиссии: 

	Ю.В. Гамза
	Главный механик
	

	Члены комиссии: 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Секретарь комиссии (с правом голоса) 

	А.Б. Бараков 
	Начальник бюро сопровождения закупочных процедур отдела закупок (собственные и внебюджетные средства)
	


ПРОТОКОЛ № 130801/0464/413/3

очного заседания конкурсной комиссии

по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, отводу и оформлению земельных участков, прохождению Гос. Экспертизы разработанной документации на строительство объекта "Участок ВЛ-35 кВ кабельной трассы КЛТ-5, КЛТ-6" 

(г. Железногорск, Красноярский край)
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