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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«Строительство временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения            № 16 в отделении Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	Проект «Временная площадка промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 и временный подъездной путь к сооружению № 3 с устройством временной площадки под кран Демаг Терех АС 200-1» у сооружения № 3», разработанный ООО «ДСС» по договору № 08-014 от 17.12.2014. 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Земляные работы, устройство фундаментных плит, устройство водоотвода.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, б. Крашенинникова. 

Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Особых требований нет. Разработать ППР до начала производства работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав ППР указан в подразделе 3.2.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Временная площадка промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 предназначена для размещения твердых радиоактивных отходов в контейнерах. 

Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: Временная площадка промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 - монолитная железобетонная плита размерами: длина 80 м, ширина 20 м, толщина 250 мм, площадь 1600 м2. Нагрузки: постоянные от контейнеров 2,5 т/м2, кратковременные от автотранспорта с максимальной нагрузкой на ось – 12 т, автокрана DEMAG TEREX AC 200-1.

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

             Сведения о наличии местных материалах в г. Вилючинске: щебень, 5-10 мм, асфальтобетон - доставка из карьера г. Елизово, расстояние 35 км; щебень, 20-40 мм, скала, песок, бетон, ЖБИ, труба, арматура - доставка из г. Петропавловска-Камчатского, расстояние 70 км.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР согласно СНиП 3.01.01-85*:

- календарный план производства работ;

- график поступления на объект строительных конструкций и материалов;

- требования по технике безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Таблица 1
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Строительство временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16

1

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

1,6

2

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см

1000 м3 уплотненного грунта

1,6

3

Устройство подстилающих слоев: щебеночных

1 м3 подстилающего слоя

160

4

Устройство подстилающих слоев: бетонных

1 м3 подстилающего слоя

80

5

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, (2 слоя)

100 м2 изолируемой поверхности

16

6

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

4

                           Раздел 2. Емкость для сбора грязных ливневых вод у сооружения 16

7

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,07168

8

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

1 м3 основания

1,024

9

Устройство основания под фундаменты: песчаного

1 м3 основания

2,048

10

Установка баков металлических для воды массой: 1 т

10 баков

0,1

                           Раздел 3. Устройство водоотвода с площадки ТРО сооружения 16

11

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,046485

12

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

10 м3 основания

2,266

13

прим. Устройство лотков. Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,1033

14

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3

100 м3 грунта

0,2066

15

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

0,2066

16

Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади

0,1033

                           Раздел 4. Прочие работы

17

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза

53,28

18

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза

1 т груза

325,44




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

             Сведения о наличии местных материалах в г. Вилючинске: щебень, 5-10 мм, асфальтобетон - доставка из карьера г. Елизово, расстояние 35 км; щебень, 20-40 мм, скала, песок, бетон, ЖБИ, труба, арматура - доставка из г. Петропавловска-Камчатского, расстояние 70 км.
Таблица 2

Ведомость материалов
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5

1

Асбест хризотиловый марки: К-6-30

т

0,32

2

Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10

т

6,736

3

Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30

т

1,216

4

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,00004

5

Мастика битумно-латексная кровельная

т

0,16

6

Олифа комбинированная, марки: К-3

т

0,00002

7

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
т

0,0408

8

Электроды диаметром: 4 мм Э42

т

0,02

9

Рогожа

м2

120

10

Очес льняной

кг

0,02

11

Болты с гайками и шайбами строительные

т

0,00517

12

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

м2

3712

13

Бензин растворитель

т

2,432

14

Ветошь

кг

8

15

Гвозди строительные

т

0,01244

16

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,00723

17

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

м3

0,24884

18

Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта

м3

0,08

19

Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А

т

5,392

20

Щиты: из досок толщиной 25 мм

м2

4,132

21

Щиты: из досок толщиной 40 мм

м2

14,4

22

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

м3

81,6

23

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

м3

10,54

24

Известь строительная: негашеная комовая, сорт I

т

0,04269

25

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм

м3

16

26

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм

м3

14,4

27

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм

м3

160

28

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм

м3

1,331

29

Песок природный для строительных: работ средний

м3

24,93

30

Песок природный для строительных: растворов средний

м3

2,458

31

Каменная мелочь марки 300

м3

17,6

32

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм

т

32,4

33

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)

м3

406




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик предоставит необходимую информацию из проектной документации подрядчику после подписания договора.
	Таблица 3. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

Проект
Временная площадка промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 и временный подъездной путь к сооружению № 3 с устройством временной площадки под кран Демаг Терех АС 200-1» у сооружения № 3.
449
2

ЛСР - Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
Строительство временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 в отделении Вилючинск.
6



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 25 июля 2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ
	Для обеспечения временного размещения контейнеров с ТРО необходимо выполнить строительство временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	             Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

-  лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

- наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3:

п.2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

п.3.1. Механизированная разработка грунта; 

п.3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛСР
	Локальный сметный расчет (локальная смета)


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схема строительства временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16.
	1


8

