

г.Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

Расчет начальной (максимальной) цены

Выполнение работ на техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промплощадки №2 здание №292 (инв. №7612877) с установкой локальных компрессоров на ФГУП Комбинат "Электрохимприбор"

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в текущие




руб.

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ	Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000г	Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены	№ обосновывающего расчета
1	2	3	4
Выполнение работ на техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промплощадки №2 здание №292 (инв.№7612877) с установкой локальных компрессоров	866 265,00	3 731 633,00	сводка затрат №1
Итого	866 265,00	3 731 633,00 ✓	
НДС 18%		671 693,94 ✓	
Всего		4 403 326,94 ✓	

Главный энергетик

Инженер по проектно-сметной работе

Согласовано

 Н.М. Козубенко
 И.В. Усынина
 отдел 028
14.08.15 ШУМИХИНА Е.Ф.

г.Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

Расчет начальной (максимальной) цены

Выполнение работ на техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промплощадки №2 здание 292А (инв. №8812019) с установкой локальных компрессоров на ФГУП Комбинат "Электрохимприбор"




Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в текущие руб.

Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ	Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000г	Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены	№ обосновывающего расчета
1	2	3	4
Выполнение работ на техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промплощадки №2 здание №292А (инв. №8812019) с установкой локальных компрессоров	842 659,00	3 600 384,00	сводка затрат №2
Итого	842 659,00	3 600 384,00 ✓	
НДС 18%		648 069,12 ✓	
Всего		4 248 453,12 ✓	

Главный энергетик

Инженер по проектно-сметной работе

Согласовано

 Н.М. Козубенко
 И.В. Усынина
 отдел 028

14.08.18

ШУМИХИНА Е.Ф.