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Исх. от 29.05.2012 № 9/Ф28/08–697-вп



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по теме:
«Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и расчётному обоснованию требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС»
1. Название (тема) работы.
«Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и расчётному обоснованию требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС».

1. Основание для заключения договора.
2.1.	Решение ГК «Росатом» № 1/170-ПЧ от 08.12.2011 «О привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС».
2.2.	ч.4 Статьи 77, Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1. Срок выполнения работы по договору.
Окончание: не позднее « 16 » ноября  2012 г.

1. Исполнитель: (определяется по итогам открытого запроса предложений).

1. Цель работ.
Целью данной работы является оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и расчётному обоснованию требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику), с учётом локальных нормативных актов ОАО «Концерн Росэнергоатом» для оптимизации затрат при строительстве комплекса пожарного депо, сокращению сроков проектирования и с целью получения положительного заключения Главной Государственной экспертизы.

1. Исходные данные для выполнения работы.
Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет ранее разработанную документацию, необходимую для выполнения работы:
1. генеральный план Нижегородской АЭС;
1. ситуационный план субъектов Российской Федерации с привязкой территории размещаемой АЭС и указанием ближайших мест дислокации действующих пожарных депо подразделений пожарной охраны;
1. расписание выездов подразделений гарнизона пожарной охраны ближайшего муниципального образования;
1. общие характеристики систем обеспечения мер пожарной безопасности, в т.ч. и противопожарной защиты зданий и сооружений АЭС;
1. оценочная степень взрывопожароопасности основных технологических процессов производства, включая предполагаемое количество обращающихся горючих веществ и материалов в пожароопасных помещениях АЭС, с учётом характеристик зданий и сооружений (объемно-планировочных и конструктивных решений) станции-аналога.
Распорядительные и нормативные документы филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» необходимые для выполнения данной работы.

1. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и её результаты.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.
При оказании услуг Исполнителем должны быть выполнены следующие работы:
- расчётным методом, в соответствии с требованиями норм материально-технического оснащения объектовых подразделений пожарной охраны АЭС определены: необходимое количество личного состава пожарной охраны, вид и количество пожарных автомобилей в боевом расчете и резерве, оборудование, снаряжение для выполнения задач по предупреждению и тушению пожаров энергоблоков Нижегородской АЭС;
- определены тип и радиус расположения пожарного депо, с учётом уже имеющихся пожарных депо (постов) на территории прилегающих муниципальных, областных или федеральных округов;
- определены: состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, а так же требования к их проектированию с учётом результатов расчётов и требований действующей нормативной базы и локальных нормативных актов ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- при наличии замечаний Заказчика, с учётом процедуры ведомственного контроля в обеспечение единой технической политики в области обеспечения пожарной безопасности АЭС (Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2011 № 9/1357-П) к результатам выполненных работ, Исполнителем должна быть проведена корректировка расчётного обоснования требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС;
- передача отчётных материалов согласно п. 9 данного ТЗ.
Работы выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и отраслевыми требованиями ОАО «Концерн Росэнергоатом», включая:
- статьи 76,77 и 97  Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- локальные нормативные акты ОАО «Концерн Росэнергоатом»:
- «общие требования к местам дислокации пожарных частей и численности личного состава подразделений ФПС МЧС России по охране сооружаемых АЭС»;
- «типовые нормы материально-технического оснащения объектовых подразделений, осуществляющих пожарную охрану строящихся атомных станций».
Все материалы оформляются в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-016-07_изм.3_383ИИ.
Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

1. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.
Разработанное расчётное обоснование требований к проектированию комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС будет использовано при разработке Технического задания на разработку комплекса пожарного депо Нижегородской АЭС» в рамках привязки проекта «ВВЭР-ТОИ» с дальнейшей передачей Генпроектировщику для разработки проекта комплекса пожарного депо на площадке Нижегородской АЭС и получения положительного заключения Главной Государственной экспертизы.
Результаты расчётов, обосновывающие необходимость и достаточность комплекса пожарного депо, будут учтены при составлении акта межведомственной комиссии ОАО «Концерн Росэнергоатом» с ГУ МЧС по субъекту Российской Федерации при организации объектового подразделения федеральной противопожарной службы по охране филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом». Нижегородская АЭС».

1. Отчетные материалы.
Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 30 дней до даты окончания договора, с учётом проведения ведомственного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.
Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
В результате работы Заказчику передаются:
9.1.	Аннотационный отчёт, выполненной работы.
9.2.	Отчёт по теме: «Обосновывающий расчёт по определению необходимого количества личного состава пожарной охраны, вида и количества пожарных автомобилей в боевом расчете и резерве, оборудования, снаряжения по охране от пожаров, энергоблоков Нижегородской АЭС, а так же определяющий радиус возможного расположения пожарного депо по отношению к пожароопасным зданиям и сооружениям на площадке АЭС».
9.3.	Для обеспечения гарантии качества выполняемых работ Исполнителем Заказчику ежеквартально должны предоставляться «Отчет о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

1. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

1. Приложения.
Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ.
Данный раздел должен описывать состав работ, последовательность их выполнения, технологию выполнения работ в формате детализированного графика (с привлекаемыми трудовыми и материальными ресурсами, включая ресурсы Субподрядчиков), составленного в формате программного продукта для управления проектами.

	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	О.В. Каледина

	Начальник ОПБ
	С.А. Бакулин
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