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«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОРАБОТКЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ-ОПТИМИЗИРОВАННЫХ ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

СОКРАЩЕНИЯ

БП 
- береговая площадка

ГТС 
- гидротехнические сооружения

ПАТЭС 
- плавучая атомная теплоэлектростанции

ПЭБ 
- плавучий энергоблок проекта 20870

СТС 
- сезонно-талый слой

ГТС 
- гидротехнические сооружения
ММП 
- многолетнемерзлотные породы

ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОРАБОТКЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ-ОПТИМИЗИРОВАННЫХ ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЛАВУЧЕЙ АТОМНОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ ПЛАВУЧЕГО ЭНЕРГОБЛОКА ПРОЕКТА 20870 С РЕАКТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ КЛТ-40С В Г. ПЕВЕКЕ, ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певеке Чукотского Автономного округа.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель и задачи работ.

Разработка альтернативных-оптимизированных вариантов конструктивных решений гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певеке Чукотского АО.

2.2. Требования к принципиальным техническим решениям.

Состав ПАТЭС:

1. ПЭБ - основной (базовый) элемент станции сооружается на специализированном предприятии. 

ПЭБ имеет следующие характеристики:

- длина по конструктивной ватерлинии – 140,0 м.;

- длина наибольшая – 144,2 м.;

- ширина – 30 м.;

- высота борта до верхней палубы – 10 м;

- осадка по КВЛ – 5,5 м.;

- водоизмещение – 21 560 т;

- площадь надводной парусности: лобовая – 765 м2, бортовая – 2550 м2;

- площадь подводной парусности: лобовая – 165,0 м2, бортовая – 721 м2.

2. ГТС предназначены для обеспечения безопасной стоянки ПЭБ, удержания его на месте стоянки при экстремальных внешних воздействиях - предмет проектирования.

3. Береговые сооружения предназначены для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии с ПЭБ в береговые сети, а также выполняют вспомогательные функции.

Целевой задачей выполняемых работ является разработка альтернативного варианта ГТС со стоимостью строительства - 1,9 млрд рублей. Предельная стоимость сооружения ГТС – 2,2 млрд. рублей.

2.3. Перечень основных и вспомогательных зданий объекта:

ГТС для размещения ПЭБ (выбор варианта производится по результатам  выполнения I этапа работ по настоящему договору).

Тип ГТС – основные, постоянные.

Уровни ответственности сооружений:

- для причала (пирс с палами) – повышенный;

- для искусственной акватории, берегоукрепление, подходных каналов – нормальный.

При проектировании ГТС надлежит обеспечить и предусмотреть:

- безопасность и надёжность сооружения на всех стадиях строительства и эксплуатации;

- экономическую эффективность строительства;

- необходимые условия судоходства;

- сохранность животного и растительного мира, в частности организацию рыбоохранных мероприятий;

- учесть возможные изменения физико-механических, теплофизических и фильтрационных свойств многолетнемёрзлых грунтов и материалов в процессе строительства и эксплуатации сооружений.

2.4. Виды работ.

I этап: Выполнение необходимого комплекса работ по проведению изысканий в объеме программы изысканий, разработанной в соответствии с техническим заданием [1], и разработке основных технических решений по альтернативному конструктивному исполнению ГТС для ПАТЭС в г. Певеке ЧАО (не мене 2 вариантов), с целью снижения стоимости строительства по сравнению с разработанным вариантом ГТС. Целевая стоимость – 1,9 млрд. руб., предельная – 2,2 млрд. руб., в т.ч.;

- разработка основных технических и конструктивных решений альтернативных вариантов ГТС для обеспечения стоянки ПЭБ;

- разработка генеральных планов ПАТЭС под компоновочные решения с оформлением акта выбора земельного участка;

- проведение всего комплекса изысканий необходимых для обоснования основных конструктивных решений альтернативных вариантов ГТС;

- разработка математических и других необходимых моделей определяющих степень воздействия на ПЭБ природно-климатического и техногенного характера;

- разработка сметной документация по альтернативным вариантам ГТС.

II этап: Разработка Заключения по выбору варианта строительства береговых и гидротехнических сооружений, согласованного организациями-участниками проекта ПАТЭС (организации определяет Заказчик) и утвержденного Заказчиком.

2.5. Перечень основных зданий и сооружений с указанием их классификации.

ГТС принадлежат к опасному промышленному объекту, уровень ответственности – повышенный, класс сооружения – 1.
Уровень ответственности зданий и сооружений установить в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (статья 32), класс функциональной и конструктивной пожарной опасности - в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (статья 32), уровень ответственности здания – по ГОСТ Р 54257.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

3.1. Нормативная база

Разработать два альтернативных варианта компоновочного решения ГТС, обеспечивающих выполнение целевой задачи, с обоснованием типа сооружений их параметров, размеров. Разработанные варианты представить Заказчику для рассмотрения и согласования.

На основании согласованных вариантов компоновочных решений ГТС, разработать варианты конструктивно-технического исполнения гидротехнических сооружений с приложением технико-экономических расчётов. Представить Заказчику для рассмотрения и согласования.

При разработке документации исходить из следующего:

- руководствоваться решением «Об использовании нормативной базы и о порядке запуска в производство оборудования для головного плавучего энергоблока», утверждённого Руководителем «Росатома» Кириенко С.В. и Руководителем «Ростехнадзора»  Пуликовским К.Б.;

- экологические параметры должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и нормативным документам, а также учитывать заключения государственных и ведомственных экспертиз;

- в составе документации включается раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- разработку сметной документации выполнить в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой.

3.2. Особые условия строительства

Технология сооружения объектов ПАТЭС должна быть основана на современных индустриальных методах.

Строительство осуществляется в г. Певеке Чукотского АО в зоне вечномерзлых грунтов.

Расчетная сейсмичность площадки строительства:

- для береговых сооружений (по карте ОСР-97А) - 6 баллов по шкале MSK-64;

- для гидротехнических сооружений (по карте ОСР-97С) -7 баллов по шкале MSK-64.

Повышенная ледовая нагрузка на гидротехнические сооружения –в связи с чем, необходимо выполнение исследований.
Штормовые и ураганные ветры. Обледенение надводных объектов.

Большие контрасты температур над сушей и морем (льдом). Значительные отрицательные температуры.

Основные расчетные параметры внешних природных воздействий на ГТС:

- сейсмические нагрузки от 8-ми балльного воздействия.

- осредненная анемометрическая (с 10-ти минутным осреднением) скорость обычного штормового ветра любого направления на высоте 10 м над уровнем моря повторяемостью 1 раз в 10000 лет - 65 м/с;

- скорость ветра в порывах с 30 секундным осреднением любого направления на высоте 10 м над уровнем моря повторяемостью 1 раз в 10000 лет - 80 м/с;

- осредненная анемометрическая скорость местного ветра “Южак” ЮВ румба повторяемостью 1 раз в 10000 лет на высоте 10 м над поверхностью моря - 80 м/с;

- скорость местного ветра “Южак” ЮВ румба в порывах с 30 секундным осреднением любого направления на высоте 10 м над уровнем моря повторяемостью 1 раз в 10000 лет - не менее 100 м/с;

- осредненная анемометрическая скорость местного ветра “Южак” ЮВ румба повторяемостью 1 раз в 100 лет на высоте 10 м над поверхностью моря - 60 м/с;

- скорость местного ветра “Южак” ЮВ румба в порывах с 30 секундным осреднением любого направления на высоте 10 м над уровнем моря повторяемостью 1 раз в 100 лет - не менее 71 м/с;

- величина колебаний уровня моря повторяемостью 1 раз в 10000 лет - 6,65 м (плюс 3,85 м, минус 2,8 м относительно среднего многолетнего уровня);

- величина колебаний уровня моря повторяемостью 1 раз в 100 лет - 4,5 м (плюс 2,6 м, минус 1,9 м относительно среднего многолетнего уровня);

- скорость течения - 1,0 – 0,7 м/с.

На береговой территории многолетнемерзлотные породы имеют сплошное распространение. Мерзлота сливающегося типа (многолетнемерзлые грунты располагаются непосредственно под слоем сезонного оттаивания). Средняя годовая температура пород на участке строительства изменяется в пределах от минус 4,8°С до минус 5,0°С. Сезонно-талый слой на площадке проектируемого строительства имеет мощность 2,0 м. Мощность СТС определяется составом и влажностью пород, летними температурами, количеством теплых осадков и техногенным нарушением поверхности. Мощность многолетнемерзлых пород, залегающих с поверхности, на побережье составляет 50-70м. 

3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

При разработке основных технических и конструктивных решений следует предусмотреть защиту акватории ПАТЭС, на которой будет установлен ПЭБ, от воздействия волн и льда за счет строительства оградительных сооружений. Компоновку и размеры оградительных сооружений следует принимать исходя из условия не превышения, непосредственно в месте стоянки ПЭБ, допускаемых параметров волновых и ледовых воздействий:

- высота волн 5% обеспеченности:

при ориентации ПЭБ вразрез волнам - до 1,5 м;

при ориентации ПЭБ лагом к волнению – до 1,0 м;

- удар отдельных ледовых полей толщиной до 2 м и площадью до 30000 м2 (размерами 170 х 170 м) или навал отдельных ледовых полей толщиной до 2 м и площадью до 240000 м2 (размерами 490х490 м) при скорости течения до 0,5 м/с и скорости ветра до 50 м/с.

Целевая стоимость строительства ГТС – 1,9 млрд. руб., предельная – 2,2 млрд. руб. 

3.4. Строительный паспорт земельного участка

Климатические, сейсмические и грунтовые условия строительства, сведения о существующей и проектируемой застройке, других наземных сооружениях и коммуникациях принять в соответствии с разработанной проектной документацией «Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певеке Чукотского АО» по ведомости «Состав проектной документации» АТЭС1-СП.

Для разработки альтернативного варианта размещения ПЭБ требуется выполнить дополнительные инженерные изыскания. Требования к выполнению инженерных изысканий, составу и объему выполняемых работ определены в Главе 2

Выполнить в объёме, необходимом для обоснования безопасности и надежности рекомендуемого к реализации варианта ГТС:

- разработку необходимых математических моделей обоснованных Исполнителем и согласованных с Заказчиком; 

- расчёт теплообмена в ограниченной акватории; 

- расчёт по деградации вечной мерзлоты.

3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

3.5.1. Технологическая часть

Предусмотреть применение основного технологического оборудования со следующими ресурсными характеристиками:

- полный срок службы не менее 40 лет;

- срок службы до капитального ремонта – 12 лет;

- периодичность технического обслуживания (в объёме профилактического ремонта) – 1 год;

- продолжительность технического обслуживания – до 3 суток.

Требования к принципиальным техническим решениям.

ГТС должны обеспечивать:

- всепогодную безопасную стоянку ПЭБ (его удержание) в случае возникновения на площадке ПАТЭС процессов, явлений и факторов:

- природного происхождения I-III классов опасности, если вероятность их реализации выше, чем 10-4 в год;

- техногенного происхождения I-III классов опасности, если вероятность их реализации больше, чем 10-6 в год;

- транспортно-технологическую связь ПЭБ с берегом, размещение технологических конструкций систем передачи на берег вырабатываемой электро и теплоэнергии, подачи необходимых энергосред на ПЭБ и телекоммуникационных сетей связи, в условиях нормальной эксплуатации при природных и техногенных воздействиях повторяемостью 1 раз в 100 лет.

В документации должны быть выполнены требования к безопасности труда в соответствии с действующим законодательством РФ и иными нормами и правилами.

Технические решения, обеспечивающие выполнение требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 
№ 170-ФЗ;

- Федерального закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

- Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- иным действующим в РФ строительным нормам и правилам, Государственным стандартам, а также законодательным и нормативно-правовым актам в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, действующим отраслевым нормам и правилам;

- исходным данным Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому Автономному округу.

При проектировании ГТС надлежит обеспечить и предусмотреть:

- безопасность и надёжность сооружения на всех стадиях строительства и эксплуатации;

- экономическую эффективность строительства;

- необходимые условия судоходства;

- сохранность животного и растительного мира, в частности организацию рыбоохранных мероприятий;

- учесть возможные изменения физико- механических, теплофизических и фильтрационных свойств многолетнемёрзлых грунтов и материалов в процессе строительства и эксплуатации сооружений.

Генеральный план береговой площадки должен быть разработан с учетом наличия вечномерзлых грунтов и в соответствии с нормативными требованиями по обеспечению:

- разрывов между сооружениями;

- физической защиты объекта;

- подъезда, проезда и маневрирования автотранспорта;

- проезда пожарных машин;

- надежного поверхностного водоотвода;

- зонирования в соответствии с требованиями обеспечения физической защиты;

- требований по охране окружающей природной среды.

Планировочные отметки образуемой территории береговой площадки ПАТЭС назначаются с учетом отметок гидротехнических сооружений.

3.5.2. Отопление и вентиляция.

Корректировка проектной документации по указанному разделу будет произведена по итогам принятия решения по окончательному варианту строительства гидротехнических сооружений.

3.5.3. Водопровод и канализация. 

Корректировка проектной документации по указанному разделу будет произведена по итогам принятия решения по окончательному варианту строительства гидротехнических сооружений.

3.5.4. Электротехническая часть. 

Корректировка проектной документации по указанному разделу будет произведена по итогам принятия решения по окончательному варианту строительства гидротехнических сооружений.

3.5.5. Управление и автоматизация.

Корректировка проектной документации по указанному разделу будет произведена по итогам принятия решения по окончательному варианту строительства гидротехнических сооружений.

3.5.6. Решения по обеспечению пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на береговой площадке 

Должны соответствовать требованиям  закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и предусматриваются в объеме требований Раздела № 9 Постановления правительства РФ от 16.01.2008 № 87.

3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Отчетная документация по архитектурно-строительным, объемно-планировочным разделам и конструктивным решениям представляется в виде текстовой и графической части, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке отчетной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором, с учетом федеральных норм и правил.

Состав и содержание откорректированной в соответствии с принятым окончательным вариантом строительства  проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 со всеми изменениями и дополнениями.

3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения - не требуется.

3.8. Требования к организации строительства

Применять современные материалы и технологии производства строительно-монтажных работ в условиях Крайнего севера при наличии многолетнемерзлых пород.

3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

По альтернативным вариантам разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с учетом принятого решения по ГТС.

3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
Проектная документация должна быть выполнена с учетом требований к безопасности труда в соответствии с действующим законодательством РФ и иными нормами и правилами.

3.11. Требования по ассимиляции производства
Разработки документации по данному разделу не требуется.

3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Технические решения, обеспечивающие выполнение требований инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ;

- Федерального закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

- Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- иным действующим в РФ строительным нормам и правилам, Государственным стандартам, а также законодательным и нормативно-правовым актам в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, действующим отраслевым нормам и правилам;

- исходным данным Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу.

3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Документация в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства должна соответствовать требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 со всеми изменениями и дополнениями.

3.14. Требования к сметной документации
Разработку сметной документации выполнить в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой.

Стоимость строительства определяется в территориальных единичных расценках (ТЕР Чукотского АО) в формате программы «Атомсмета» в базовых ценах на 01.01.2000 года, на основании локальных и объектных сметных расчетов, которые должны быть выполнены со степенью детализации необходимой и достаточной для проведения их государственной экспертизы, а также в соответствии с пп. 28 - 30 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 со всеми изменениями и дополнениями. 

Сводный сметный расчет должен быть сформирован в соответствии с требованиями МДС 81.35-2004, с учетом всех расходов при строительстве Объекта и переводом в текущие цены индексами Минрегиона РФ на момент выдачи проектной документации.

3.15. Состав демонстрационных материалов
Демонстрационные материалы соответствовать требованиям «Методических указаний по подготовке презентаций в Госкорпорации «Росатом».

3.16. Исходные данные необходимые для проектирования
3.16.1. Технический проект плавучего энергетического блока с реакторной установкой КЛТ-40 пр.20870. СПб.: ОАО «ЦКБ «Айсберг»», (утверждён 23.10.2002 № СР-1052-2002 совместным Решением Минатома РФ, ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Российским агентством по судостроению) и Решение № Р-252К (5,6) 2008 «О завершении корректировки технического проекта плавучего энергоблока ар. 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной электростанции малой мощности».

3.16.2. Проектная документация для строительства ПАТЭС на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певеке Чукотского автономного округа (разделы: общая пояснительная записка, архитектурно-планировочные решения, сводный сметный расчет стоимости строительства; другие разделы проектной документации по отдельному запросу исполнителя).

3.16.3. Технический отчет по инженерным изысканиям. Плавучая атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТ-40С в г. Певек Чукотского АО. 
3.17. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда.
Разработки документации по данному разделу не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Требования к объемам работ
4.2. Указаны в подразделе 2.4.настоящего технического задания

4.3. Перечень согласований выполняемых Поставщиком

На согласование представляется:

- разработанные альтернативные варианты ГТС - Заказчику;

- генеральный план ПАТЭС с актами выбора земельного участка с Заказчиком и с заинтересованными организациями;

- сметная документация на альтернативные варианты ГТС - Заказчику;

- программы инженерных изысканий - Заказчику;

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Срок выполнения I этапа:

Окончание работ – не позднее 30.04.2015.
Срок выполнения I I этапа: 

Окончание работ – не позднее 31.05.2015.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работы Исполнитель должен руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе, федеральными законами:

- от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- от 27.12.2009 №347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования»;

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распорядительными документами федеральных органов исполнительной власти в том числе:

- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «О Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Росстандарта от 01.06.2010 №2079 «О Перечне документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- распоряжение Правительства РФ от 29.07.2010 № 1284-р «О Перечне документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения федерального закона «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» и осуществления оценки соответствия»;

- приказ Росстандарта от 14.09.2010 № 3546 «О Перечне документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 27.12.2010 № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования»;

- распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «О Перечне национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- приказ Росстандарта от 30 04.2009 № 1573 «О Перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- указанными в Решении «Об использовании нормативной базы и о порядке запуска в производство оборудования для головного плавучего энергоблока», утверждённого Руководителем «Росатома» СВ. Кириенко и Руководителем «Ростехнадзора» К.Б. Пуликовским в части выполнения требований к ПЭБ.

При выполнении работы Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих соответствующие свидетельства СРО на выполнение данных работ, и несет полную ответственность за качество и сроки выполняемых ими работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование при всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

В сопроводительных документах должно быть указано:

- перечень передаваемой документации, в последовательности которой

она упакована;

- перечень документов, остающихся в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».

Документация направляется в адрес Заказчика в следующем составе:

- копии учтенные, упакованные в папки: в сброшюрованном виде - 2 экз., в несброшюрованном виде - 1 экз.

- документы в электронном виде - 1 экз.

Документация передается в папках, обеспечивающих их надежное хранение и транспортировку, с приложенным перечнем передаваемых документов.

Документация, разработанная предприятиями-соисполнителями, должна быть подписана Исполнителем.

Электронный вид документа должен состоять из одного файла в формате PDF и исходные файлы документации. В виде отдельных файлов выполняются регистрационный лист и аннотация в формате WinWord.

В регистрационном листе должен быть указан файл электронного вида документа, а также файлы регистрационного листа и аннотации.

Документ в электронном виде должен быть записан на лазерном диске.

Если на одном диске записывается несколько документов, то каждый документ должен быть записан в отдельную директорию и эта директория должна быть указана в регистрационном листе.

Электронный носитель должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам и не указанных в регистрационных листах, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь маркировку с наименованиями документов и номерами договоров, в соответствии с которым они разработаны.

Документ на бумажном носителе должен быть:

- пригоден для хранения, сканирования и многократного снятия копий (контрастно отпечатан и хорошо читаем, на дубликате содержатся все имеющиеся на подлиннике линии, буквы, цифры и другие знаки, плотность бумаги не менее 80г/м2, одного сорта, без механических повреждений);

- оформлен в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, правил и инструкций, иметь титульный лист, список исполнителей, содержание;

- утвержден и подписан нормоконтролером;

- укомплектован в соответствии с содержанием томов, альбомов, книг;

- помещен в папку.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Предусмотреть выполнение корректировки документации по замечаниям экспертных организаций.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПОД АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ-ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПЛАВУЧЕЙ АТОМНОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (НА БАЗЕ ДВУХ ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ С РЕАКТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ КЛТ-40С) В Г. ПЕВЕКЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение комплексных инженерных изысканий под альтернативный вариант строительства гидротехнических сооружений для плавучей атомной теплоэлектростанции (на базе плавучего энергоблока проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С) в г. Певеке Чукотского автономного округа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель и задачи работы

Выполнение комплексных инженерных изысканий необходимых и достаточных для принятия обоснованных инженерных решений для разработки альтернативного варианта строительства гидротехнических сооружений с учетом  особенностей площадки строительства (короткий навигационный период, сейсмические условия и вечная мерзлота площадки).  

Задачей данной работы является оптимизация технических решений по размещению ПАТЭС в г. Певеке Чукотского автономного округа. Альтернативные варианты размещения ПЭБ существенно зависят от естественных условий площадки размещения. С целью оптимизации затрат на размещение ПАТЭС и ее основного элемента ПЭБ необходимо максимально возможно охватить территорию пригодную для размещения объекта. В связи с этим  выполнить геодезические и батиметрические изыскания на площадях в соответствии с техническим заданием
1.2. Вид строительства

Новое строительство.

1.3. Нормативная база

Для принятия обоснованных инженерных решений для разработки двух альтернативных вариантов строительства гидротехнических сооружений выполнить инженерные изыскания руководствуясь требованиями: 

- Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20;

- СНиП11-02-96, СП 47.13330.2012, СП11-105-97, СП11-104-97, СП11-103-97, СП24.13330.2011, СНиП2.02.03-85, СНиП 22-02-2003, ГОСТ5180-84, ВСН34.72.111-92, ГОСТ12536-79, ГОСТ23740-79, ГОСТ24143-80, ГОСТ25584-90, ГОСТ25100-95(2002), СНиП3.02.01-87, ГЭСН2001-01, ГОСТ28514-90, ГОСТ24847-81, ГОСТ21.302-96, ГОСТ12071-2000, ГОСТ12248-96, ГОСТ20276-99, ГОСТ19912-2001, ГОСТ20522-96, ГОСТ22733-77, ГОСТ30672-99, ГОСТ30416-96, СНиП2.01.01-82, СП14.13330.2011, СНиПII-7-81*, СП22.13330.2011, СНиП2.02.01-83*, ФЗ№384, ФЗ№190, ФЗ№184, ГКИНП (ОНТА)02-262-02, ГКИНП02-033-82;

- ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»; 

- нормативной документации, указанной в Решении «Об использовании нормативной базы и о порядке запуска в производство оборудования для головного плавучего энергоблока», утверждённого Руководителем «Росатома» СВ. Кириенко и Руководителем «Ростехнадзора» К.Б. Пуликовским, в части выполнения требований к ПЭБ;

- другими документами обязательными к применению в ЧАО.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1. Выполнение комплексных инженерных изысканий включает:

- топографо-гидрографические изыскания;

- промеры глубин предлагается выполнить на участке длиной до 1 км (для оптимизации расположения входов и самого ковша) и шириной 300 м (для выполнения расчетов водообмена в ковше). Суммарная площадь выполнения промерных работ – 30 га;

- топосъемка предлагается на участке 400 м и на 900 м для оптимального размещения ковша с точки зрения минимизации объемов выемки грунта и проведения расчетов по деградации вечной мерзлоты. Суммарная площадь выполнения геодезических работ – 36 га;

- гидрометеорологические изыскания;

- геофизические изыскания:

- геофизика выполняется для получения более точных данных по всему геологическому массиву прилегающей акватории, что позволит более точно определить объемы и качество извлекаемого при дноуглублении грунта. Ширина полосы промеров уменьшается до 200м до предполагаемой расчетной глубины подходного канала.

- инженерно-геологические ГОСТ 2.105-95 на акватории и ГОСТ 2.105-95.

3.2. Инженерно-геологические изыскания на море. 

Предполагается выполнить площадные изыскания под проектирование подходных каналов шириной 80 м длиной до 200м. Глубина скважин до отметки на 5 м ниже предполагаемой отметки канала. Всего предполагается пробурить 72 скважины средней длиной около 10 пм по  грунту (всего 720 пм).

3.3. Инженерно-геологические изыскания на суше.

Предполагается выполнить бурение скважин по сетке 50х50м всего 24 скважины средней глубиной 20 м и под причал 6 скважин глубиной по 40м и 2 скважины глубиной 50 м всего предполагаемый объем бурения - 820 пм. 

- инженерно-экологические изыскания.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1. Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Российская Федерация, Чукотский Автономный округ г. Певека. 

1.2. Характеристика проектируемого объекта

ПАТЭС создается с целью обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией. Состав объекта:

1. ПЭБ - основной (базовый) элемент станции сооружается на специализированном предприятии. Основные характеристики ПЭБ:

- длина по конструктивной ватерлинии – 140,0 м.;

- длина наибольшая – 144,2 м.;

- ширина – 30 м.;

- высота борта до верхней палубы – 10 м;

- осадка по КВЛ – 5,5 м.;

- водоизмещение – 21 560 т.

2. ГТС предназначены для обеспечения безопасной стоянки двух ПЭБ, удержания их на месте стоянки при экстремальных внешних воздействиях  - предмет проектирования.

3. Береговые сооружения, предназначены для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии с ПЭБ в береговые сети, а также выполняют вспомогательные функции.

1.3. Характеристика площадки строительства

Район работ расположен на территории с морским типом климата, которому свойственно избыточное увлажнение, холодное лето и снежная зима. 

Сейсмичность площадки строительства с учетом грунтовых условий для сооружений 2 уровня ответственности (СП 14.13330.2011 карта ОСР-97 - С) составляет 7 баллов.

На береговой территории - ММП имеют сплошное распространение. Мерзлота сливающегося типа (многолетнемерзлые грунты располагаются непосредственно под слоем сезонного оттаивания). Средняя годовая температура пород на участке строительства изменяется в пределах от минус 4,8 ºС до минус 5,0 ºС. СТС на площадке проектируемого строительства имеет мощность  2,0 м. Мощность СТС определяется составом и влажностью пород, летними температурами, количеством теплых осадков и техногенным нарушением поверхности. Мощность многолетнемерзлых пород, залегающих с поверхности, на побережье составляет 50-70м. Район характеризуется сильными ветрами, по характеристикам, превышающим ураганные ветры.

1.4. Потребность в электроэнергии и воде

Электроснабжение – от автономных источников.

1.5. Существующая инфраструктура

Площадка строительства расположена на окраине г. Певек. На площадке имеются разрушенные железобетонные и кирпичные строения. Инженерная инфраструктура на площадке и вблизи ее отсутствует.

1.6. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

На запроектированной площадке размещения ПАТЭС в 2012 году выполнены инженерно-геологические, гидрометеорологические, экологические и геодезические изыскания ЗАО «СевКавТИСИЗ».

1.7. Дополнительные материалы

Исходные данные, предоставляемые заказчиком:

- материалы выполненных ранее инженерных изысканий.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

5.1. Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Итогом работы должны быть результаты комплексных инженерных изысканий достаточные для проведения научных исследований (построения математических и физических моделей, связанных с образованием и воздействием на сооружение ледяных полей; тепломассопереносом; воздействием температурных нагрузок на массивы вечной мерзлоты), а также для выполнения расчетов сейсмических, волновых, ветровых и температурных нагрузок.

Инженерные изыскания разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, в объёме, необходимом для обоснования проектных решений и прохождения экспертизы, в том числе:

- обеспечивающих безопасную и надежную стоянку ПЭБ;

- целевые и предельные стоимостные показатели ГТС.

5.2. Программа изысканий

Перед началом работ разработать и согласовать с Заказчиком Программу инженерных изысканий в необходимом и достаточном объеме согласно СП 47.13330.2012. В Программе должны быть определены объемы необходимых изысканий (по каждому виду изысканий). Все изменения указанных объемов и видов работ следует согласовывать с Заказчиком.

5.3. Требования к составу документации

На основании выполненных полевых, опытных, лабораторных  и камеральных работ составить Технические отчеты по каждому виду изысканий. Результаты выполненных инженерных изысканий оформляются в соответствии с действующими нормами.

5.4. Требования к метрологическому обеспечению работ

Требованию к метрологическому обеспечению по каждому виду изысканий определяются в Программе изысканий.

5.5. Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Требованию к метрологическому обеспечению по каждому виду изысканий определяются в Программе изысканий.

5.6. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет согласование соответствующей документации с органами Государственного надзора и заинтересованными организациями.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработку сметной документации выполнить в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой.

Стоимость строительства определяется в территориальных единичных расценках (ТЕР Чукотского АО) в формате программы «Атомсмета» в базовых ценах на 01.01.2000 года, на основании локальных и объектных сметных расчетов, которые должны быть выполнены со степенью детализации необходимой и достаточной для проведения их государственной экспертизы, а также в соответствии с пп. 28 - 30 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 со всеми изменениями и дополнениями. 

Сводный сметный расчет должен быть сформирован в соответствии с требованиями МДС 81.35-2004, с учетом всех расходов при строительстве Объекта и переводом в текущие цены индексами Минрегиона РФ на момент выдачи проектной документации.

7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Для выполнения всех видов изысканий привлекаются только специализированные организации, имеющие: 

- допуск на выполнение данных видов работ;

- опыт выполнения изыскательских работ в условиях Крайнего Севера;

- опыт выполнения инженерно-геологических изысканий при наличии вечной мерзлоты.  

При выполнении работы Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих соответствующие свидетельства СРО на выполнение данных работ, и несет полную ответственность за качество и сроки выполняемых ими работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

8.1. Требования к результатам работ

Результатом работы является получение материалов и данных необходимых для разработки основных технических решений, расчетов оснований и конструкций объекта для разработки разделов проекта по геотехническому мониторингу, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012, прохождение экспертизы проектной документации.  

Результаты (объемы и качество) выполненных изысканий должны соответствовать Программе изысканий, согласованной Заказчиком. Отчеты по результатам выполненных инженерных изысканий должны быть оформлены в соответствии с требованиями  действующих норм.

8.2. Требования к форме представляемой информации

1. Передача документации, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Договора, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
В сопроводительных документах должно быть указано:

- перечень передаваемой документации, в последовательности которой она упакована;

- перечень документов, остающихся в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящихся плавучих теплоэлектростанций».

2. Документация, разработанная Исполнителем по настоящему Договору, направляется в адрес Заказчика в следующем составе:

- копии учтенные, упакованные в папки: 

в сброшюрованном виде – 2 экз.

в несброшюрованном виде – 1 экз.

- документы в электронном виде - 1 экз.

3. Документация передается в папках, обеспечивающих их надежное хранение и транспортировку, с приложенным перечнем передаваемых документов.

4. Документация, разработанная предприятиями-соисполнителями, должна быть подписана Исполнителем.

5. Электронный вид документа должен состоять из одного файла в формате PDF, в виде отдельных файлов выполняются регистрационный лист и аннотация в формате WinWord. По запросу Заказчика передаются исходные файлы документации.

6. В регистрационном листе должен быть указан файл электронного вида документа, а также файлы регистрационного листа и аннотации.

7. Документ в электронном виде должен быть записан на лазерном диске.

8. Если на одном диске записывается несколько документов, то каждый документ должен быть записан в отдельную директорию и эта директория должна быть указана в регистрационном листе. 

9. Электронный носитель должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам и не указанных в регистрационных листах, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь маркировку с наименованиями документов и номерами договоров, в соответствии с которым они разработаны.

10. Документ на бумажном носителе должен быть:

- пригоден для хранения, сканирования и многократного снятия копий (контрастно отпечатан и хорошо читаем, на дубликате содержатся все имеющиеся на подлиннике линии, буквы, цифры и другие знаки, плотность бумаги не менее 80г/м2, одного сорта, без механических повреждений);

- оформлен в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, правил и инструкций, иметь титульный лист, список исполнителей, содержание;

- утвержден и подписан нормоконтролером;

- укомплектован в соответствии со спецификацией, содержанием томов, альбомов, книг;

- помещен в папку.

8.3. Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Документация предоставляется в следующем составе:

- копии учтенные, упакованные в папки: в сброшюрованном виде - 6 экз. в несброшюрованном виде - 1 экз.

- документы в электронном виде - 3 экз.

Документация передается в папках, обеспечивающих их надежное хранение и транспортировку, с приложенным перечнем передаваемых документов.

Документация, разработанная предприятиями-соисполнителями, должна быть подписана Исполнителем.

Электронный вид документа должен состоять из одного файла в формате PDF и исходные файлы документации. В виде отдельных файлов выполняются регистрационный лист и аннотация в формате WinWord.

В регистрационном листе должен быть указан файл электронного вида документа, а также файлы регистрационного листа и аннотации.

Документ в электронном виде должен быть записан на лазерном диске.

8.4. Порядок приемки инженерных изысканий

Документация направляется в адрес Заказчика сопроводительными документами Исполнителя.

В сопроводительных документах должно быть указано:

- перечень передаваемой документации, в последовательности которой

она упакована;

- перечень документов, остающихся в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций».


