

Ведомость поставки № 1

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Указатель ВО.Б98.04.00.00.05	3	90 дней	
2	Указатель ВО.Б98.05.00.00.03	9	90 дней	
3	Бирка ВО.НСУ4.01.00.02-01	4	90 дней	
4	Шильдик ВО.НСУ53.01.00.02	115	90 дней	
5	Кольцо ВО.Б25.02.06.11.03	98	90 дней	
6	Кольцо ВО.Б25.02.06.12.01	7	90 дней	
7	Указатель ВО.Б25.03.00.00.04	7	90 дней	
8	Указатель ВО.Б25.04.00.00.03	2	90 дней	
9	Шильдик ВО.Б25.04.00.00.15	4	90 дней	
10	Шильдик ВО.Б25.04.00.00.15-01	4	90 дней	
11	Шильдик ВО.Б25.07.00.00.08	4	90 дней	
12	Шильдик ВО.Б25.07.00.00.08-01	4	90 дней	
13	Шильдик ВО.Б25.07.00.00.08-02	4	90 дней	
14	Шильдик ВО.Б25.07.00.00.08-03	4	90 дней	
15	Шильдик ВО.Б25.07.00.00.08-04	4	90 дней	
16	Шильдик ВО.Б25.07.00.00.08-05	4	90 дней	
17	Шильдик ВО.Б26.01.00.00.04-01	3	90 дней	
18	Шильдик ВО.Б26.01.00.00.06	3	90 дней	
19	Шильдик ВО.Б26.01.00.00.06-01	3	90 дней	
20	Шильдик ВО.Б26.01.00.00.06-02	3	90 дней	
21	Шильдик ВО.Б26.02.00.00.02-01	3	90 дней	
22	Шильдик ВО.Б26.02.00.00.03	3	90 дней	
23	Шильдик ВО.Б26.02.00.00.03-01	3	90 дней	
24	Шильдик ВО.Б26.02.00.00.03-02	3	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

_____ Проверено

Ведомость поставки № 2

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Хомут ВО.А41.01.00.00.08	4	90 дней	
2	Ушко ВО.А41.01.01.00.23	4	90 дней	
3	Крышка развертка О.А41.06.02.14.01	7	90 дней	
4	Конус развертка ВО.А41.06.02.14.03	7	90 дней	
5	Серьга ВО.НСУ2.00.01.08	28	90 дней	
6	Кожух ВО.Б25.03.00.00.10	7	90 дней	
7	Кольцо ВО.А41.06.03.00.02	7	90 дней	
8	Крышка ВО.А41.06.03.00.01	7	90 дней	
9	Крышка ВО.Б25.02.15.00.02	7	90 дней	
10	Обечайка ВО.А41.06.02.14.02	7	90 дней	
11	Обечайка ВО.Б25.02.14.00.03	7	90 дней	
12	Обечайка ВО.Б25.02.14.00.03-01	7	90 дней	
13	Отбойник ВО.А41.06.03.00.15	7	90 дней	
14	Перегородка ВО.Б26.15.02.00.03	7	90 дней	
15	Планка ВО.Б25.02.04.00.05	21	90 дней	
16	Ребро ВО.А41.06.03.00.05	28	90 дней	
17	Скоба ВО.А41.06.08.00.05	21	90 дней	
18	Скоба ВО.А41.06.08.00.06	14	90 дней	
19	Скоба ВО.Б88.02.03.00.11	4	90 дней	
20	Стенка ВО.Б25.02.15.00.01	7	90 дней	
21	Уголок ВО.Б25.02.07.01.01	14	90 дней	
22	Уголок ВО.Б25.02.07.01.01-01	3	90 дней	
23	Ушко ВО.А41.10.01.00.07	4	90 дней	
24	Ушко ВО.Б25.03.01.00.19	4	90 дней	
25	Ушко ВО.Б25.04.02.00.24	4	90 дней	
26	Шайба ВО.Б88.02.04.00.02	4	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Пров. ренг 0 10

Ведомость поставки № 3

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.А41.06.00.00.05 Хомут	7	90 дней	
2	ВО.А41.06.07.00.01 Стенка	7	90 дней	
3	ВО.А41.06.07.00.02 Стенка	7	90 дней	
4	ВО.А41.06.07.00.03 Стенка	7	90 дней	
5	ВО.А41.06.07.00.04 Стенка	7	90 дней	
6	ВО.А41.06.07.00.09 Стенка	7	90 дней	
7	ВО.А41.06.07.00.10 Крышка	7	90 дней	
8	ВО.А41.06.07.00.14 Крышка	7	90 дней	
9	ВО.А41.06.07.00.16 Дно	7	90 дней	
10	ВО.А41.06.09.11.01-01 Кожух развертка	5	90 дней	
11	ВО.А41.06.09.11.01 Кожух развертка	5	90 дней	
12	ВО.Б25.02.03.00.12 Дно	5	90 дней	
13	ВО.Б25.04.00.00.05 Хомут	5	90 дней	
14	ВО.Б25.07.12.02.01 Обечайка	5	90 дней	
15	ВО.Б25.07.12.09.07 Ребро	2	90 дней	
16	ВО.Б25.07.14.00.19-01 Обечайка	2	90 дней	
17	ВО.Б25.07.14.02.05 Ребро	20	90 дней	
18	ВО.Б88.04.01.14.08 Пластина	2	90 дней	
19	ВО.Б88.04.01.17.01-01 Кольцо	2	90 дней	
20	ВО.Б88.04.01.17.01 Кольцо	2	90 дней	
21	ВО.Б88.04.01.20.03 Ребро	8	90 дней	
22	ВО.Б88.04.01.20.05 Ребро	2	90 дней	
23	ВО.Б88.04.01.20.09 Обечайка	2	90 дней	
24	ВО.Б88.04.01.20.19 Стойка	2	90 дней	
25	ВО.Б88.04.01.20.20 Дно	2	90 дней	
26	ВО.Б88.04.01.23.01-01 Обечайка	2	90 дней	
27	ВО.Б88.04.01.23.01-02 Обечайка	2	90 дней	
28	ВО.Б88.04.02.00.01 Обечайка	2	90 дней	
29	ВО.Б88.04.02.00.03 Патрубок	2	90 дней	
30	ВО.Б88.04.02.00.04 Патрубок	2	90 дней	
31	ВО.Б88.04.02.00.05 Патрубок	2	90 дней	
32	ВО.Б88.04.02.00.06 Патрубок	2	90 дней	
33	ВО.Б88.04.02.00.07 Конус	4	90 дней	
34	ВО.Б88.04.02.02.02 Гребенка	8	90 дней	
35	ВО.Б88.04.02.03.02 Ребро	2	90 дней	
36	ВО.Б88.04.02.03.03 Ребро	8	90 дней	
37	ВО.Б88.04.11.00.04 Крышка	10	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

38	ВО.Б88.05.07.00.04 Крышка	7	90 дней	
39	ВО.Б88.06.00.00.04 Хомут	18	90 дней	
40	ВО.Б88.06.01.10.17 Ребро	8	90 дней	
41	ВО.Б88.06.01.12.01-01 Кольцо	4	90 дней	
42	ВО.Б88.06.01.12.01 Кольцо	10	90 дней	
43	ВО.Б88.06.01.20.10 Пластина	2	90 дней	
44	ВО.Б88.06.01.22.02 Стенка	10	90 дней	
45	ВО.Б88.06.01.22.04 Стенка	10	90 дней	
46	ВО.Б88.06.02.00.09 Ребро	40	90 дней	
47	ВО.Б88.06.05.00.04 Крышка	10	90 дней	
48	ВО.Б89.04.02.00.01 Обечайка	2	90 дней	
49	ВО.Б89.07.01.11.06 Пластина	2	90 дней	
50	ВО.Б89.07.01.20.13 Ребро	6	90 дней	
51	ВО.Б89.07.01.20.14 Упор	2	90 дней	
52	ВО.Б98.04.01.20.10 Ребро	12	90 дней	
53	ВО.Б98.04.01.22.01 Кольцо	3	90 дней	
54	ВО.Б98.04.02.00.04 Обечайка	3	90 дней	
55	ВО.Б98.04.02.00.05 Патрубок	3	90 дней	
56	ВО.Б98.04.02.00.06 Сегмент	6	90 дней	
57	ВО.Б98.04.02.00.07 Отвод	3	90 дней	
58	ВО.Б98.04.02.00.09 Ребро	12	90 дней	
59	ВО.Б98.04.02.00.10 Отвод	6	90 дней	
60	ВО.Б98.04.02.01.01 Уголок	6	90 дней	
61	ВО.Б98.04.06.00.01 Кольцо	3	90 дней	
62	ВО.Б98.05.01.20.15 Ребро	18	90 дней	
63	ВО.Б98.05.01.21.01 Патрубок	9	90 дней	
64	ВО.Б98.05.01.24.02 Дно	9	90 дней	
65	ВО.Б98.05.02.00.01 Обечайка	3	90 дней	
66	ВО.Б98.05.02.00.02 Обечайка	6	90 дней	
67	ВО.Б98.05.02.00.03 Патрубок	6	90 дней	
68	ВО.Б98.05.02.00.04 Сегмент	12	90 дней	
69	ВО.Б98.05.02.00.05 Отвод	6	90 дней	
70	ВО.Б98.05.02.00.06 Обечайка	6	90 дней	
71	ВО.Б98.05.02.01.01 Уголок	6	90 дней	
72	ВО.Б98.05.02.01.02 Уголок	12	90 дней	
73	ВО.Б98.05.02.01.03 Крышка	6	90 дней	
74	ВО.Б98.06.01.10.15 Ребро	3	90 дней	
75	ВО.Б98.06.01.20.12 Ребро	9	90 дней	
76	ВО.Б98.06.08.00.03 Крышка	3	90 дней	
77	ВО.Б98.06.09.00.03 Крышка	3	90 дней	
78	ВО.Б98.07.02.00.01 Обечайка	3	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проектно-исполнительное бюро

79	ВО.НСУ4.01.10.01_Уголок	3	90 дней	
80	ВО.НСУ4.01.10.04-02_Крышка	32	90 дней	
81	ВО.НСУ4.01.10.04-07_Крышка развертка	7	90 дней	
82	ВО.НСУ4.01.10.05-02_Ребро	32	90 дней	
83	ВО.НСУ4.01.20.06-02_Обечайка	32	90 дней	
84	ВО.НСУ4.01.20.07-02_Дно	32	90 дней	
85	ВО.НСУ4.01.21.01_Полоса	128	90 дней	
86	ВО.НСУ4.01.21.02-02_Скоба	64	90 дней	
87	ВО.НСУ4.03.10.01_Скоба	3	90 дней	
88	ВО.НСУ37.00.00.03-01_Шайба прижимная	3	90 дней	
89	ВО.НСУ37.00.00.03-02_Шайба прижимная	141	90 дней	
90	ВО.НСУ37.00.00.03-07_Шайба прижимная	7	90 дней	
91	ВО.НСУ37.00.00.03-08_Шайба прижимная	7	90 дней	
92	Диск ВО.Б26.15.03.02.02	4	90 дней	
93	Диск ВО.Б26.15.03.02.02-01	4	90 дней	
94	Дно ВО.А41.06.01.00.25	7	90 дней	
95	Дно ВО.А41.06.09.00.02	4	90 дней	
96	Дно ВО.А41.06.09.00.02-01	4	90 дней	
97	Дно ВО.Б25.07.01.00.09	4	90 дней	
98	Дно ВО.Б26.15.04.00.03	4	90 дней	
99	Дно ВО.Б88.02.01.00.21	4	90 дней	
100	Дно ВО.Б88.02.04.00.08	4	90 дней	
101	Дно ВО.НСУ4.01.20.07-07	4	90 дней	
102	Дно ВО.НСУ29.10.00.06	20	90 дней	
103	Заглушка ВО.Б25.04.02.00.30	16	90 дней	
104	Кожух ВО.А41.06.01.00.10	7	90 дней	
105	Кожух ВО.А41.06.01.00.10-01	7	90 дней	
106	Кольцо ВО.А41.00.03.00.01	20	90 дней	
107	Кольцо ВО.А41.00.03.00.03	20	90 дней	
108	Кольцо ВО.А41.06.02.02.01	7	90 дней	
109	Кольцо ВО.А41.06.02.02.02	7	90 дней	
110	Кольцо ВО.Б25.02.06.11.02	98	90 дней	
111	Кольцо ВО.Б25.02.06.20.10	7	90 дней	
112	Кольцо ВО.Б26.01.01.00.04	3	90 дней	
113	Кольцо ВО.Б26.01.01.00.05	3	90 дней	
114	Конус ВО.Б25.04.02.00.10	2	90 дней	
115	Конус ВО.Б25.04.02.00.10-01	2	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Продлено

116	Короб ВО.А41.06.09.00.01	7	90 дней	
117	Короб ВО.А41.06.09.00.01-01	7	90 дней	
118	Корпус ВО.Б88.02.04.00.06	7	90 дней	
119	Крышка ВО.А41.06.01.00.17	7	90 дней	
120	Крышка ВО.А41.06.01.00.18	7	90 дней	
121	Крышка ВО.А41.06.11.00.01	7	90 дней	
122	Крышка ВО.А41.06.24.00.01	14	90 дней	
123	Крышка ВО.Б25.03.01.04.04	7	90 дней	
124	Крышка ВО.Б25.03.01.04.05	7	90 дней	
125	Крышка ВО.Б25.04.06.00.02	4	90 дней	
126	Крышка ВО.Б25.07.06.00.04	4	90 дней	
127	Крышка ВО.Б88.02.04.00.04	4	90 дней	
128	Крышка ВО.НСУ4.01.10.04-02	32	90 дней	
129	Обечайка ВО.А017.07.02.00.01	2	90 дней	
130	Обечайка ВО.А41.00.03.00.04	20	90 дней	
131	Обечайка ВО.А41.06.01.00.26	7	90 дней	
132	Обечайка ВО.А41.06.06.00.02	7	90 дней	
133	Обечайка ВО.А41.06.08.00.01	7	90 дней	
134	Обечайка ВО.Б25.02.06.20.03	7	90 дней	
135	Обечайка ВО.Б25.02.06.20.09	7	90 дней	
136	Обечайка ВО.Б25.03.01.02.03	14	90 дней	
137	Обечайка ВО.Б25.03.01.04.01	5	90 дней	
138	Обечайка ВО.Б25.03.01.04.02	5	90 дней	
139	Обечайка ВО.Б25.07.01.00.06	4	90 дней	
140	Обечайка ВО.Б25.07.01.00.07	4	90 дней	
141	Обечайка ВО.Б25.11.00.00.01	12	90 дней	
142	Обечайка ВО.Б88.03.01.02.02	2	90 дней	
143	Обечайка ВО.Б88.04.01.23.01	2	90 дней	
144	Обечайка ВО.Б88.05.01.00.02	2	90 дней	
145	Обечайка ВО.Б88.05.01.02.01	2	90 дней	
146	Обечайка ВО.Б88.05.06.00.01	2	90 дней	
147	Обечайка ВО.Б88.06.02.00.04	4	90 дней	
148	Обечайка ВО.Б88.06.02.00.20	4	90 дней	
149	Обечайка ВО.Б89.05.01.00.01	2	90 дней	
150	Обечайка ВО.Б89.06.02.00.01	2	90 дней	
151	Обечайка ВО.НСУ4.01.20.06-02	2	90 дней	
152	Обечайка ВО.НСУ4.01.20.06-07	2	90 дней	
153	Обечайка ВО.НСУ29.10.00.05	20	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено

154	Отвод ВО.Б88.06.02.00.07	4	90 дней	
155	Патрубок ВО.Б88.06.02.00.05	4	90 дней	
156	Перегородка ВО.А41.06.02.01.18	7	90 дней	
157	Планка ВО.А41.06.02.01.06	7	90 дней	
158	Планка ВО.А41.06.09.10.01	14	90 дней	
159	Планка ВО.А41.06.09.10.02	7	90 дней	
160	Планка ВО.А41.06.09.10.03	4	90 дней	
161	Планка ВО.А41.06.10.10.03	7	90 дней	
162	Планка ВО.А41.06.10.10.01	14	90 дней	
163	Планка ВО.А41.06.10.10.02	7	90 дней	
164	Планка ВО.Б88.02.03.00.15	7	90 дней	
165	Планка ВО.Б88.02.03.00.18	7	90 дней	
166	Планка ВО.Б88.02.06.10.01	7	90 дней	
167	Планка ВО.Б88.02.06.10.02	7	90 дней	
168	Планка ВО.Б88.02.07.10.01	2	90 дней	
169	Планка ВО.Б88.02.07.10.02	2	90 дней	
170	Пластина ВО.Б25.04.01.03.21	2	90 дней	
171	Полоса ВО.НСУ4.01.21.01	128	90 дней	
172	Полоса ВО.НСУ4.05.21.01	7	90 дней	
173	Полоса ВО.НСУ4.05.21.02	7	90 дней	
174	Рамка ВО.А41.06.01.12.01	7	90 дней	
175	Рамка ВО.А41.06.01.13.01	7	90 дней	
176	Рамка ВО.Б88.02.01.02.01	7	90 дней	
177	Ребро ВО.А41.06.02.02.03	7	90 дней	
178	Ребро ВО.А41.06.02.13.04	14	90 дней	
179	Ребро ВО.А41.06.02.13.06	7	90 дней	
180	Ребро ВО.Б25.02.02.00.11	42	90 дней	
181	Ребро ВО.Б25.03.01.00.35	5	90 дней	
182	Ребро ВО.Б25.04.01.02.17	8	90 дней	
183	Ребро ВО.Б25.04.02.00.27	8	90 дней	
184	Ребро ВО.Б25.04.02.00.28	8	90 дней	
185	Ребро ВО.Б25.04.02.00.29	4	90 дней	
186	Ребро ВО.Б25.04.02.00.29-01	8	90 дней	
187	Ребро ВО.Б25.04.02.00.29-02	4	90 дней	
188	Ребро ВО.Б25.04.02.00.33	4	90 дней	
189	Ребро ВО.Б25.04.06.00.04	4	90 дней	
190	Ребро ВО.Б25.07.01.00.27	4	90 дней	
191	Ребро ВО.Б25.07.14.02.05	20	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Амуроблсвод № 10

192	Ребро ВО.Б88.02.02.00.10	2	90 дней	
193	Ребро ВО.Б88.02.03.00.23	2	90 дней	
194	Ребро ВО.Б88.02.03.00.24	2	90 дней	
195	Ребро ВО.Б88.03.01.00.13	2	90 дней	
196	Ребро ВО.Б88.05.01.00.11	6	90 дней	
197	Ребро ВО.Б88.06.02.00.09	40	90 дней	
198	Ребро ВО.НСУ4.01.10.05-02	32	90 дней	
199	Ребро ВО.НСУ4.01.10.05-07	5	90 дней	
200	Сегмент ВО.Б88.06.02.00.06	8	90 дней	
201	Скоба ВО.А41.06.02.01.05	4	90 дней	
202	Скоба ВО.НСУ4.01.21.02-02	64	90 дней	
203	Скоба ВО.НСУ4.01.21.02-04	4	90 дней	
204	Стенка ВО.А41.06.01.00.05	7	90 дней	
205	Стенка ВО.А41.06.01.00.06	7	90 дней	
206	Стенка ВО.А41.06.01.00.07	7	90 дней	
207	Стенка ВО.А41.06.01.00.08	7	90 дней	
208	Стенка ВО.А41.06.01.00.21	7	90 дней	
209	Стенка ВО.А41.06.01.00.22	7	90 дней	
210	Стенка ВО.Б25.04.01.03.33	4	90 дней	
211	Стенка ВО.Б25.04.01.03.34	4	90 дней	
212	Стенка ВО.Б88.02.01.00.02	4	90 дней	
213	Уголок ВО.Б88.06.02.00.18	8	90 дней	
214	Уголок ВО.Б88.06.02.00.19	4	90 дней	
215	Угольник ВО.А41.06.01.00.09	7	90 дней	
216	Упор ВО.Б88.05.01.00.13	2	90 дней	
217	Хомут ВО.А41.01.00.00.41-01	7	90 дней	
218	Хомут ВО.А41.02.00.00.06	20	90 дней	
219	Хомут ВО.А41.06.00.00.100	14	90 дней	
220	Хомут ВО.А41.10.00.00.06	48	90 дней	
221	Хомут ВО.Б25.03.00.00.08	7	90 дней	
222	Хомут ВО.Б25.04.00.00.04	4	90 дней	
223	Хомут ВО.Б25.04.00.00.25-01	4	90 дней	
224	Хомут ВО.Б25.04.00.00.25-02	4	90 дней	
225	Хомут ВО.Б25.04.00.00.25	4	90 дней	
226	Хомут ВО.Б25.07.00.00.01-01	4	90 дней	
227	Хомут ВО.Б25.07.00.00.01	4	90 дней	
228	Хомут ВО.Б25.07.00.00.07	4	90 дней	
229	Хомут ВО.Б25.07.00.00.30	4	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

ПРОБЕРНО

230	Хомут ВО.Б25.07.00.00.31	4	90 дней	
231	Хомут ВО.Б26.01.01.00.15	3	90 дней	
232	Хомут ВО.Б88.02.00.00.04	3	90 дней	
233	Хомут ВО.Б89.07.00.00.12	3	90 дней	
234	Хомут ВО.НСУ1.00.14-02	3	90 дней	
235	Хомут ВО.НСУ1.00.14-03	3	90 дней	
236	Хомут ВО.НСУ1.00.14	3	90 дней	
237	Хомут ВО.НСУ1.00.15	3	90 дней	
238	Хомут ВО.НСУ1.00.16	3	90 дней	
239	Хомут ВО.НСУ1.00.17	9	90 дней	
240	Шайба ВО.Б25.02.01.02.02	7	90 дней	
241	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-02	141	90 дней	
242	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-06	4	90 дней	
243	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-07	21	90 дней	
244	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-08	7	90 дней	
245	Шайба прижимная ВО.НСУ37.00.00.03-01	120	90 дней	
246	Шайба прижимная ВО.НСУ37.00.00.03-02	141	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Ведомость поставки № 4

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-15	7	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено 0 1 0

Ведомость поставки № 5

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.А41.01.01.00.31-02 Скоба	4	90 дней	
2	ВО.А41.01.01.00.31-04 Скоба	4	90 дней	
3	ВО.А41.01.01.00.31-05 Скоба	4	90 дней	
4	ВО.А41.01.01.00.31-06 Скоба	4	90 дней	
5	ВО.А41.01.01.00.31-07 Скоба	4	90 дней	
6	ВО.А41.01.01.00.31-11 Скоба	4	90 дней	
7	ВО.А41.01.01.00.31-13 Скоба	4	90 дней	
8	ВО.А41.01.01.00.31 Скоба	35	90 дней	
9	ВО.А41.01.03.00.23 Скоба	49	90 дней	
10	ВО.Б25.02.03.00.01 Скоба	7	90 дней	
11	ВО.Б25.04.01.03.04 Патрубок	2	90 дней	
12	ВО.Б25.04.01.03.07 Скоба	4	90 дней	
13	ВО.Б25.04.01.03.12 Дно	16	90 дней	
14	ВО.Б25.04.01.03.13 Обечайка	5	90 дней	
15	ВО.Б25.04.01.04.01 Ребро	38	90 дней	
16	ВО.Б25.04.01.08.01 Стойка	34	90 дней	
17	ВО.Б25.04.01.10.04 Дно	16	90 дней	
18	ВО.Б25.07.01.00.19 Уголок	16	90 дней	
19	ВО.Б25.07.01.01.02 Скоба	3	90 дней	
20	ВО.Б25.07.04.00.01 Кольцо	3	90 дней	
21	ВО.Б25.07.04.00.02 Кольцо	3	90 дней	
22	ВО.Б25.07.12.00.01 Обечайка	3	90 дней	
23	ВО.Б25.07.12.00.05 Обечайка	2	90 дней	
24	ВО.Б25.07.12.00.06 Ребро	12	90 дней	
25	ВО.Б25.07.12.00.07 Скоба	4	90 дней	
26	ВО.Б25.07.12.00.10-01 Скоба	5	90 дней	
27	ВО.Б25.07.12.00.11 Скоба	142	90 дней	
28	ВО.Б25.07.12.00.12-01 Скоба	118	90 дней	
29	ВО.Б25.07.12.00.12-02 Скоба	26	90 дней	
30	ВО.Б25.07.12.00.12-03 Скоба	62	90 дней	
31	ВО.Б25.07.12.00.12 Скоба	7	90 дней	
32	ВО.Б25.07.12.03.01 Кольцо	5	90 дней	
33	ВО.Б25.07.12.03.02 Кольцо	5	90 дней	
34	ВО.Б25.07.12.03.03 Ребро	20	90 дней	
35	ВО.Б25.07.12.05.01 Скоба	10	90 дней	
36	ВО.Б88.04.01.00.01 Косынка	12	90 дней	
37	ВО.Б88.04.01.10.03 Обечайка	3	90 дней	
38	ВО.Б88.04.01.10.06 Обечайка	3	90 дней	

Белякин Ю.А.

Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20

факс (383) -274-46-20

Проверено 10

39	ВО.Б88.04.01.10.07 Дно	3	90 дней	
40	ВО.Б88.04.01.10.09 Дно	3	90 дней	
41	ВО.Б88.04.01.10.11 Скоба	3	90 дней	
42	ВО.Б88.04.01.10.12 Косынка	12	90 дней	
43	ВО.Б88.04.01.10.14 Косынка	12	90 дней	
44	ВО.Б88.04.01.10.16 Косынка	4	90 дней	
45	ВО.Б88.04.01.12.01 Обечайка	2	90 дней	
46	ВО.Б88.04.01.13.01 Обечайка	2	90 дней	
47	ВО.Б88.04.01.15.01-01 Кольцо	2	90 дней	
48	ВО.Б88.04.01.15.01 Кольцо	2	90 дней	
49	ВО.Б88.04.01.15.02 Ребро	8	90 дней	
50	ВО.Б88.04.01.20.01 Обечайка	2	90 дней	
51	ВО.Б88.04.01.20.12 Дно	2	90 дней	
52	ВО.Б88.04.01.20.15 Патрубок	4	90 дней	
53	ВО.Б88.04.01.21.02 Ребро	2	90 дней	
54	ВО.Б88.04.01.21.03 Ребро	2	90 дней	
55	ВО.Б88.04.01.21.04 Крышка	2	90 дней	
56	ВО.Б88.04.01.21.05 Ребро	2	90 дней	
57	ВО.Б88.04.01.21.06 Накладка	2	90 дней	
58	ВО.Б88.04.02.03.01 Крышка	2	90 дней	
59	ВО.Б88.04.09.00.01-01 Кольцо	2	90 дней	
60	ВО.Б88.04.09.00.01 Кольцо	2	90 дней	
61	ВО.Б88.05.01.00.07 Уголок	8	90 дней	
62	ВО.Б88.06.01.10.03 Обечайка	2	90 дней	
63	ВО.Б88.06.01.10.04 Обечайка	5	90 дней	
64	ВО.Б88.06.01.10.05 Скоба	10	90 дней	
65	ВО.Б88.06.01.10.06 Дно	5	90 дней	
66	ВО.Б88.06.01.10.14 Ребро	12	90 дней	
67	ВО.Б88.06.01.10.20 Ребро	4	90 дней	
68	ВО.Б88.06.01.10.21 Обечайка	2	90 дней	
69	ВО.Б88.06.01.13.01 Кольцо	10	90 дней	
70	ВО.Б88.06.01.13.02 Кольцо	10	90 дней	
71	ВО.Б88.06.01.13.03 Ребро	40	90 дней	
72	ВО.Б88.06.01.14.01 Обечайка	10	90 дней	
73	ВО.Б88.06.01.15.01 Обечайка	4	90 дней	
74	ВО.Б88.06.01.16.01 Скоба	40	90 дней	
75	ВО.Б88.06.01.20.01 Дно	5	90 дней	
76	ВО.Б88.06.01.20.02 Ребро	30	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено 27.0

77	ВО.Б88.06.01.20.08 Скоба	5	90 дней	
78	ВО.Б88.06.01.20.09 Обечайка	2	90 дней	
79	ВО.Б88.06.01.20.13 Обечайка	2	90 дней	
80	ВО.Б88.06.06.00.01-01 Кольцо	6	90 дней	
81	ВО.Б88.06.06.00.01 Кольцо	6	90 дней	
82	ВО.Б88.06.08.00.02 Ребро	24	90 дней	
83	ВО.Б88.06.08.00.03 Упор	12	90 дней	
84	ВО.Б88.06.08.00.04 Полоса	24	90 дней	
85	ВО.Б89.07.01.00.01 Косынка	48	90 дней	
86	ВО.Б89.07.01.10.02 Обечайка	2	90 дней	
87	ВО.Б89.07.01.10.03 Обечайка	2	90 дней	
88	ВО.Б89.07.01.10.04 Кольцо	8	90 дней	
89	ВО.Б89.07.01.10.07 Скоба	16	90 дней	
90	ВО.Б89.07.01.10.08 Дно	8	90 дней	
91	ВО.Б89.07.01.10.09 Ребро	12	90 дней	
92	ВО.Б89.07.01.10.10 Косынка	48	90 дней	
93	ВО.Б89.07.01.10.11 Обечайка	2	90 дней	
94	ВО.Б89.07.01.10.16 Ребро	4	90 дней	
95	ВО.Б89.07.01.20.01 Уголок	2	90 дней	
96	ВО.Б89.07.01.20.03 Дно	2	90 дней	
97	ВО.Б89.07.01.20.04 Обечайка	2	90 дней	
98	ВО.Б89.07.01.20.08 Скоба	2	90 дней	
99	ВО.Б89.07.01.20.10 Кронштейн	2	90 дней	
100	ВО.Б89.07.01.20.11 Скоба	2	90 дней	
101	ВО.Б89.07.01.20.12 Скоба	2	90 дней	
102	ВО.Б89.07.01.20.15 Пластина	4	90 дней	
103	ВО.Б98.04.01.10.01 Обечайка	3	90 дней	
104	ВО.Б98.04.01.10.04 Косынка	18	90 дней	
105	ВО.Б98.04.01.20.03 Обечайка	3	90 дней	
106	ВО.Б98.04.01.20.05 Ребро	18	90 дней	
107	ВО.Б98.04.01.20.07 Обечайка	3	90 дней	
108	ВО.Б98.04.01.20.13 Ребро	6	90 дней	
109	ВО.Б98.04.01.23.01 Обечайка	3	90 дней	
110	ВО.Б98.04.01.24.01 Обечайка	3	90 дней	
111	ВО.Б98.04.01.25.01 Кольцо	3	90 дней	
112	ВО.Б98.04.01.25.02 Кольцо	3	90 дней	
113	ВО.Б98.04.01.25.03 Ребро	12	90 дней	
114	ВО.Б98.04.02.00.02 Обечайка	3	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

През. рено о 70

115	ВО.Б98.04.02.01.02 Крышка	3	90 дней	
116	ВО.Б98.05.01.10.01 Обечайка	6	90 дней	
117	ВО.Б98.05.01.10.02 Обечайка	6	90 дней	
118	ВО.Б98.05.01.10.08 Обечайка	6	90 дней	
119	ВО.Б98.05.01.10.09 Ребро	36	90 дней	
120	ВО.Б98.05.01.10.16 Ребро	12	90 дней	
121	ВО.Б98.05.01.10.17 Платик	24	90 дней	
122	ВО.Б98.05.01.11.01 Обечайка	6	90 дней	
123	ВО.Б98.05.01.12.01 Дно	6	90 дней	
124	ВО.Б98.05.01.20.01 Обечайка	6	90 дней	
125	ВО.Б98.05.01.20.04 Обечайка	6	90 дней	
126	ВО.Б98.05.01.20.05 Ребро	54	90 дней	
127	ВО.Б98.05.01.20.07 Дно	9	90 дней	
128	ВО.Б98.05.01.20.14 Скоба	6	90 дней	
129	ВО.Б98.05.01.20.17 Планка	6	90 дней	
130	ВО.Б98.05.01.22.02 Накладка	9	90 дней	
131	ВО.Б98.05.01.22.03 Пластина	9	90 дней	
132	ВО.Б98.05.01.22.04 Ребро	6	90 дней	
133	ВО.Б98.05.01.22.05 Ребро	6	90 дней	
134	ВО.Б98.05.01.23.04 Ребро	18	90 дней	
135	ВО.Б98.05.08.00.02 Ребро	72	90 дней	
136	ВО.Б98.05.08.00.03 Упор	36	90 дней	
137	ВО.Б98.05.08.00.04 Полоса	72	90 дней	
138	ВО.Б98.05.10.20.17 Планка	3	90 дней	
139	ВО.Б98.06.00.00.03 Хомут	3	90 дней	
140	ВО.Б98.06.01.10.01 Обечайка	3	90 дней	
141	ВО.Б98.06.01.10.03 Обечайка	3	90 дней	
142	ВО.Б98.06.01.10.05 Скоба	3	90 дней	
143	ВО.Б98.06.01.10.06 Скоба	3	90 дней	
144	ВО.Б98.06.01.10.07 Ребро	18	90 дней	
145	ВО.Б98.06.01.10.08 Скоба	6	90 дней	
146	ВО.Б98.06.01.17.01 Накладка	6	90 дней	
147	ВО.Б98.06.01.17.04 Ребр	12	90 дней	
148	ВО.Б98.06.01.20.01 Обечайка	3	90 дней	
149	ВО.Б98.06.01.20.04 Обечайка	3	90 дней	
150	ВО.Б98.06.01.20.11 Планка	3	90 дней	
151	ВО.Б98.06.01.22.01 Ребро	3	90 дней	
152	ВО.Б98.06.01.22.02 Ребро	3	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

ИРОВОРЕВО 5 1 0

153	ВО.Б98.06.10.00.01_Крышка	3	90 дней	
154	Гребенка ВО.Б25.04.02.00.12	6	90 дней	
155	Гребенка ВО.Б25.04.02.00.13	2	90 дней	
156	Дно ВО.А41.06.02.13.10	7	90 дней	
157	Дно ВО.А41.06.03.00.08	7	90 дней	
158	Дно ВО.Б25.04.01.02.04	2	90 дней	
159	Дно ВО.Б25.04.01.03.12	12	90 дней	
160	ВО.Б25.04.01.10.04	16	90 дней	
161	Дно ВО.Б25.07.01.00.03	2	90 дней	
162	Дно ВО.Б25.07.01.02.02	2	90 дней	
163	Дно ВО.Б88.05.01.00.01	2	90 дней	
164	Кольцо ВО.А41.06.12.00.01	7	90 дней	
165	Кольцо ВО.Б25.04.01.03.09	2	90 дней	
166	Кольцо ВО.Б25.04.01.03.18	2	90 дней	
167	Кольцо ВО.Б25.04.01.05.01	2	90 дней	
168	Кольцо ВО.Б25.04.01.05.02	2	90 дней	
169	Кольцо ВО.Б25.04.07.00.01	2	90 дней	
170	Кольцо ВО.Б25.04.07.00.02	2	90 дней	
171	Косынка ВО.7Ц34.02.02	8	90 дней	
172	Косынка ВО.А41.06.01.15.02	3	90 дней	
173	Косынка ВО.А41.06.01.16.01	3	90 дней	
174	Кронштейн ВО.Б26.01.01.00.03	3	90 дней	
175	Кронштейн ВО.Б88.02.02.00.03	3	90 дней	
176	Кронштейн ВО.Б88.02.02.00.04	3	90 дней	
177	Кронштейн ВО.Б88.03.01.00.04	2	90 дней	
178	Кронштейн ВО.Б88.03.01.00.06	2	90 дней	
179	Крышка ВО.А41.06.03.00.09	7	90 дней	
180	Крышка ВО.Б25.03.01.00.02	5	90 дней	
181	Крышка ВО.Б25.04.02.00.01	2	90 дней	
182	Крышка ВО.Б25.07.14.00.16	1	90 дней	
183	Крышка ВО.Б88.03.01.00.02	2	90 дней	
184	Крышка ВО.Б88.05.06.00.05	1	90 дней	
185	Крышка ВО.Б88.06.02.00.27	1	90 дней	
186	Крышка ВО.Б89.05.01.00.04	2	90 дней	
187	Крышка ВО.Б89.06.02.00.06	2	90 дней	
188	Накладка ВО.А41.00.03.00.19	20	90 дней	
189	Накладка ВО.А41.06.02.00.08	7	90 дней	
190	Накладка ВО.А41.10.01.00.13	24	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено 3/01

191	Накладка ВО.Б25.02.02.03.01	4	90 дней	
192	Накладка ВО.Б25.02.06.21.01	4	90 дней	
193	Накладка ВО.Б25.04.01.04.02	4	90 дней	
194	Накладка ВО.Б26.01.01.00.08	3	90 дней	
195	Накладка ВО.Б26.02.01.00.19	3	90 дней	
196	Накладка ВО.Б26.15.01.00.05	3	90 дней	
197	Накладка ВО.Б88.02.03.02.01	3	90 дней	
198	Накладка ВО.Б88.02.03.03.01	3	90 дней	
199	Накладка ВО.Б88.02.03.03.03	3	90 дней	
200	Накладка ВО.Б88.02.03.04.02	3	90 дней	
201	Накладка ВО.Б88.02.03.05.03	3	90 дней	
202	Обечайка ВО.А41.06.02.00.03	7	90 дней	
203	Обечайка ВО.А41.06.02.01.01	7	90 дней	
204	Обечайка ВО.А41.06.02.01.03	7	90 дней	
205	Обечайка ВО.А41.10.01.00.01	12	90 дней	
206	Обечайка ВО.Б25.02.02.00.09	7	90 дней	
207	Обечайка ВО.Б25.02.02.05.01	7	90 дней	
208	Обечайка ВО.Б25.04.01.00.02	2	90 дней	
209	Обечайка ВО.Б25.04.01.00.04	2	90 дней	
210	Обечайка ВО.Б25.04.01.02.01	2	90 дней	
211	Обечайка ВО.Б25.04.01.02.01-01	2	90 дней	
212	Обечайка ВО.Б25.04.01.02.03	2	90 дней	
213	Обечайка ВО.Б25.04.01.03.01	2	90 дней	
214	Обечайка ВО.Б25.04.01.03.13	5	90 дней	
215	Обечайка ВО.Б25.04.01.06.01	2	90 дней	
216	Обечайка ВО.Б25.04.01.07.01	2	90 дней	
217	Обечайка ВО.Б25.04.02.00.02	2	90 дней	
218	Обечайка ВО.Б25.04.02.00.19	2	90 дней	
219	Обечайка ВО.Б26.01.01.00.02	3	90 дней	
220	Обечайка ВО.Б88.02.03.00.02	3	90 дней	
221	Опора ВО.Б25.02.02.01.01	3	90 дней	
222	Опора ВО.Б25.04.01.04.03	4	90 дней	
223	Патрубок ВО.Б25.04.01.03.04	7	90 дней	
224	Планка ВО.Б25.04.01.09.02	4	90 дней	
225	Планка ВО.Б26.15.03.01.03	3	90 дней	
226	Пластина ВО.А41.06.02.07.01	7	90 дней	
227	Пластина ВО.Б25.02.02.03.04	14	90 дней	
228	Пластина ВО.Б25.03.01.00.36	5	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено 5/10

229	Пластина ВО.Б25.07.01.00.28	2	90 дней	
230	Пластина ВО.Б88.05.01.00.12	2	90 дней	
231	Ребро ВО.А41.06.02.07.02	7	90 дней	
232	Ребро ВО.А41.06.02.07.03	7	90 дней	
233	Ребро ВО.А41.06.02.10.02	7	90 дней	
234	Ребро ВО.А41.06.02.11.02	7	90 дней	
235	Ребро ВО.А41.06.02.15.03	28	90 дней	
236	Ребро ВО.А41.06.02.16.01	28	90 дней	
237	Ребро ВО.А41.06.06.10.02	7	90 дней	
238	Ребро ВО.А41.06.06.10.02-01	7	90 дней	
239	Ребро ВО.А41.06.08.00.09	7	90 дней	
240	Ребро ВО.А41.10.01.00.19	48	90 дней	
241	Ребро ВО.А41.10.01.00.20	48	90 дней	
242	Ребро ВО.Б25.02.02.00.10	28	90 дней	
243	Ребро ВО.Б25.02.04.00.02	7	90 дней	
244	Ребро ВО.Б25.02.06.21.02	28	90 дней	
245	Ребро ВО.Б25.02.06.21.05	5	90 дней	
246	Ребро ВО.Б25.03.01.00.06	5	90 дней	
247	Ребро ВО.Б25.04.01.02.09	16	90 дней	
248	Ребро ВО.Б25.04.01.02.10	24	90 дней	
249	Ребро ВО.Б25.04.01.03.17	12	90 дней	
250	Ребро ВО.Б25.04.01.04.01	38	90 дней	
251	Ребро ВО.Б25.04.01.05.03	8	90 дней	
252	Ребро ВО.Б25.04.01.08.02	4	90 дней	
253	Ребро ВО.Б25.07.01.00.29	4	90 дней	
254	Ребро ВО.Б26.02.01.02.02	3	90 дней	
255	Ребро ВО.Б26.02.01.02.03	6	90 дней	
256	Ребро ВО.Б26.02.01.02.04	6	90 дней	
257	Ребро ВО.Б26.02.01.05.01	3	90 дней	
258	Ребро ВО.Б26.02.01.05.02	3	90 дней	
259	Ребро ВО.Б26.15.01.00.08	3	90 дней	
260	Ребро ВО.Б88.02.02.00.09	3	90 дней	
261	Ребро ВО.Б88.02.02.01.01	3	90 дней	
262	Ребро ВО.Б88.02.03.02.03	3	90 дней	
263	Ребро ВО.Б88.03.01.00.05	2	90 дней	
264	Скоба ВО.А41.04.01.06.01	14	90 дней	
265	Скоба ВО.А41.06.02.04.01	14	90 дней	
266	Скоба ВО.Б25.02.02.00.06	7	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено о 7

267	Скоба ВО.Б25.02.02.00.08	21	90 дней	
268	Скоба ВО.Б25.03.01.00.21	7	90 дней	
269	Скоба ВО.Б25.03.01.00.22	7	90 дней	
270	Скоба ВО.Б25.03.01.00.22-01	7	90 дней	
271	Скоба ВО.Б25.03.01.00.22-02	28	90 дней	
272	Скоба ВО.Б25.04.01.00.05	4	90 дней	
273	Скоба ВО.Б25.04.01.09.01	2	90 дней	
274	Скоба ВО.Б25.04.01.11.01	2	90 дней	
275	Скоба ВО.Б25.07.01.01.02	4	90 дней	
276	Скоба ВО.Б25.07.12.00.10	4	90 дней	
277	Скоба ВО.Б25.07.12.00.12-01	118	90 дней	
278	Скоба ВО.Б25.07.12.00.12-02	26	90 дней	
279	Скоба ВО.Б26.02.00.00.01	9	90 дней	
280	Скоба ВО.Б26.02.00.00.01-01	3	90 дней	
281	Скоба ВО.Б26.02.01.02.01	6	90 дней	
282	Скоба ВО.Б88.02.03.00.19	4	90 дней	
283	Скоба ВО.Б88.02.03.02.02	4	90 дней	
284	Скоба ВО.Б88.02.03.03.02	4	90 дней	
285	Стенка ВО.Б25.03.01.00.03	5	90 дней	
286	Стенка ВО.Б25.03.01.00.04	7	90 дней	
287	Стенка ВО.Б25.03.01.00.12	7	90 дней	
288	Стенка ВО.Б25.03.01.00.12-01	7	90 дней	
289	Стенка ВО.Б25.04.02.00.04	4	90 дней	
290	Стенка ВО.Б25.04.02.00.06	4	90 дней	
291	Стенка ВО.Б25.04.02.00.07	2	90 дней	
292	Стенка ВО.Б25.04.02.00.09	2	90 дней	
293	Стенка ВО.Б25.04.02.00.21	2	90 дней	
294	Стенка ВО.Б25.04.02.00.25	4	90 дней	
295	Стенка ВО.Б88.03.01.00.03	2	90 дней	
296	Стойка ВО.Б25.04.01.08.01	34	90 дней	
297	Стойка ВО.Б25.07.01.00.18	4	90 дней	
298	Стойка ВО.Б88.05.01.03.01	2	90 дней	
299	Уголок ВО.А41.06.02.00.02	28	90 дней	
300	Уголок ВО.Б25.02.07.01.01-01	14	90 дней	
301	Уголок ВО.Б25.07.01.00.13	4	90 дней	
302	Уголок ВО.Б25.07.01.00.15	4	90 дней	
303	Уголок ВО.Б25.07.01.00.19	16	90 дней	
304	Уголок ВО.Б88.05.01.00.06	8	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено

305	Уголок ВО.Б88.05.01.00.07	8	90 дней	
306	Угольник ВО.А41.06.01.15.01	4	90 дней	
307	Угольник ВО.А41.06.02.11.01	28	90 дней	
308	Угольник ВО.А41.06.08.00.08	14	90 дней	
309	Угольник ВО.Б25.02.02.03.02	14	90 дней	
310	Угольник ВО.Б25.02.02.04.01	14	90 дней	
311	Угольник ВО.Б25.03.01.00.08	5	90 дней	
312	Угольник ВО.Б88.02.02.01.02	5	90 дней	
313	Фланец ВО.А41.06.01.00.19	7	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Ироверено

Ведомость поставки № 6

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.Б25.07.12.00.13 Накладка	14	90 дней	
2	ВО.Б25.07.12.06.01 Скоба	15	90 дней	
3	ВО.Б25.07.12.06.02 Накладка	15	90 дней	
4	ВО.Б25.07.12.06.03 Ребро	15	90 дней	
5	ВО.Б88.04.01.10.15 Обечайка	2	90 дней	
6	ВО.Б88.04.01.16.01 Накладка	6	90 дней	
7	ВО.Б88.04.01.16.02 Опора	5	90 дней	
8	ВО.Б88.04.01.16.03 Ребро	6	90 дней	
9	ВО.Б88.06.01.11.01 Накладка	28	90 дней	
10	ВО.Б88.06.01.11.02 Опора	28	90 дней	
11	ВО.Б88.06.01.20.06-01 Накладка	2	90 дней	
12	ВО.Б88.06.01.20.06 Накладка	5	90 дней	
13	ВО.Б89.07.01.10.12 Накладка	4	90 дней	
14	ВО.Б98.04.01.26.01 Ребро	6	90 дней	
15	ВО.Б98.04.01.26.02 Накладка	6	90 дней	
16	ВО.Б98.04.01.26.03 Опора	6	90 дней	
17	ВО.Б98.06.01.15.02 Ребро	6	90 дней	
18	ВО.Б98.06.01.16.02 Ребро	6	90 дней	
19	Кронштейн ВО.7Щ34.02.01	4	90 дней	
20	Кронштейн ВО.Б25.03.01.00.25	5	90 дней	
21	Накладка ВО.А41.10.01.00.15	12	90 дней	
22	Накладка ВО.Б25.02.01.00.05	2	90 дней	
23	Накладка ВО.Б25.04.01.00.08	2	90 дней	
24	Накладка ВО.Б88.02.01.00.03	5	90 дней	
25	Накладка ВО.Б90.02.01.01.01	2	90 дней	
26	Планка ВО.Б88.02.03.05.01	2	90 дней	
27	Планка ВО.Б88.05.01.03.02	2	90 дней	
28	Пластина ВО.7Щ34.02.03	4	90 дней	
29	Пластина ВО.Б25.07.11.00.01	4	90 дней	
30	Пластина ВО.Б90.02.01.01.02	4	90 дней	
31	Платик ВО.Б26.12.01.00.10	4	90 дней	
32	Ребро ВО.Б26.02.01.00.11	4	90 дней	
33	Ребро ВО.Б26.02.01.00.11-01	3	90 дней	
34	Ребро ВО.Б26.02.01.01.02	3	90 дней	
35	Скоба ВО.Б90.02.01.00.01	4	90 дней	
36	Угольник ВО.Б25.07.11.00.02	4	90 дней	
37	Угольник ВО.Б25.07.11.00.02-01	3	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено в 10

38	Упор ВО.Б25.02.06.21.06	1	90 дней	
39	Швеллер ВО.Б26.02.01.04.01	3	90 дней	
40	Швеллер М003.02.01.01.01	3	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Пров. рено 070

Ведомость поставки № 7

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.А41.06.07.00.08 Стенка	7	90 дней	
2	ВО.Б25.07.12.07.01-01 Ребро	4	90 дней	
3	ВО.Б25.07.12.07.01-02 Ребро	2	90 дней	
4	ВО.Б25.07.12.07.01-03 Ребро	2	90 дней	
5	ВО.Б25.07.12.07.01-04 Ребро	2	90 дней	
6	ВО.Б25.07.12.07.01-05 Ребро	2	90 дней	
7	ВО.Б25.07.12.07.01 Ребро	4	90 дней	
8	ВО.Б25.07.14.00.01 Фланец	13	90 дней	
9	ВО.Б25.07.14.01.01 Крюк	30	90 дней	
10	ВО.Б25.07.14.01.02 Накладка	10	90 дней	
11	ВО.Б88.04.01.21.01 Стенка	2	90 дней	
12	ВО.Б88.04.02.00.08 Фланец	4	90 дней	
13	ВО.Б88.06.02.01.01 Накладка	20	90 дней	
14	ВО.Б88.06.08.00.01 Основание	12	90 дней	
15	ВО.Б98.04.02.00.03 Фланец	6	90 дней	
16	ВО.Б98.05.01.23.01 Накладка	9	90 дней	
17	ВО.Б98.05.02.00.07 Фланец	27	90 дней	
18	ВО.Б98.05.08.00.01 Основание	36	90 дней	
19	ВО.Б98.06.01.15.01 Накладка	6	90 дней	
20	Диск ВО.Б25.04.01.02.02	2	90 дней	
21	Дно ВО.А41.06.01.00.03	2	90 дней	
22	Дно ВО.Б25.03.01.00.01	5	90 дней	
23	Дно ВО.Б88.03.01.00.01	2	90 дней	
24	Косынка ВО.А41.06.01.17.02	7	90 дней	
25	Кронштейн ВО.Б88.02.01.01.01	7	90 дней	
26	Крюк ВО.А41.10.01.00.17	24	90 дней	
27	Крюк ВО.Б25.07.14.01.01	30	90 дней	
28	Накладка ВО.А41.10.01.00.16	24	90 дней	
29	Накладка ВО.Б26.02.01.00.12	3	90 дней	
30	Накладка ВО.Б26.02.01.01.01	3	90 дней	
31	Накладка ВО.Б26.02.01.02.05	3	90 дней	
32	Накладка ВО.Б26.02.01.05.04	3	90 дней	
33	Накладка ВО.Б88.02.01.00.04	1	90 дней	
34	Накладка ВО.Б88.02.01.00.06	1	90 дней	
35	Накладка ВО.Б88.02.01.01.03	1	90 дней	
36	Накладка ВО.Б88.02.01.03.02	1	90 дней	
37	Накладка ВО.Б90.02.01.00.03	1	90 дней	
38	Опора ВО.А41.10.01.00.11	48	90 дней	

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проз-рент 5 7 10

39	Планка ВО.А41.06.01.17.01	7	90 дней	
40	Планка ВО.А41.06.02.04.02	14	90 дней	
41	Планка ВО.А41.10.01.00.12	48	90 дней	
42	Планка ВО.Б25.07.01.00.14	7	90 дней	
43	Планка ВО.Б26.15.01.00.04	7	90 дней	
44	Ребро ВО.А41.06.01.00.23	14	90 дней	
45	Ребро ВО.А41.06.01.00.23-01	14	90 дней	
46	Ребро ВО.А41.06.02.09.02	7	90 дней	
47	Ребро ВО.А41.06.02.09.02-01	7	90 дней	
48	Ребро ВО.А41.10.01.00.09	48	90 дней	
49	Ребро ВО.А41.10.01.00.10	48	90 дней	
50	Ребро ВО.Б25.03.01.03.02	56	90 дней	
51	Ребро ВО.Б26.02.01.01.04	3	90 дней	
52	Ребро ВО.Б26.02.01.06.01	6	90 дней	
53	Ребро ВО.Б72.01.00.00.03	6	90 дней	
54	Ребро ВО.Б72.01.00.00.04	6	90 дней	
55	Ребро ВО.Б88.02.01.01.04	6	90 дней	
56	Ребро ВО.Б88.02.01.01.05	6	90 дней	
57	Сегмент ВО.Б25.02.06.20.12	42	90 дней	
58	Скоба ВО.Б25.02.01.00.01	6	90 дней	
59	Скоба ВО.Б26.02.01.00.15	12	90 дней	
60	Скоба ВО.Б26.02.01.00.15-01	6	90 дней	
61	Скоба ВО.Б26.02.01.00.15-02	3	90 дней	
62	Скоба ВО.Б26.02.01.00.17	6	90 дней	
63	Стенка ВО.А41.06.01.00.01	7	90 дней	
64	Стенка ВО.А41.06.01.00.02	7	90 дней	
65	Стенка ВО.А41.06.01.10.01	7	90 дней	
66	Стенка ВО.А41.06.01.11.01	7	90 дней	
67	Стенка ВО.А41.06.06.10.03	7	90 дней	
68	Стенка ВО.Б25.03.01.03.01	1	90 дней	
69	Угольник ВО.Б88.02.01.03.01	1	90 дней	
70	Ушко ВО.А41.06.12.00.02	1	90 дней	
71	Фланец ВО.Б25.04.02.00.05	8	90 дней	
72	Фланец ВО.Б25.07.14.00.01	13	90 дней	
73	Фланец ВО.Б88.06.02.00.03	8	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено в 10

Ведомость поставки № 8

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.Б25.07.12.07.05 Накладка	2	90 дней	
2	ВО.Б88.04.02.01.01 Крюк	4	90 дней	
3	ВО.Б98.04.02.02.01 Крюк	6	90 дней	
4	ВО.Б98.04.02.02.02 Накладка	6	90 дней	
5	ВО.Б98.05.01.22.01 Пластина	9	90 дней	
6	ВО.Б98.06.01.13.05 Накладка	12	90 дней	
7	Косынка ВО.Б26.12.01.00.08	6	90 дней	
8	Косынка ВО.Б26.12.01.00.08-01	6	90 дней	
9	Накладка ВО.А41.01.03.14.01	6	90 дней	
10	Планка ВО.А41.10.01.00.21	48	90 дней	
11	Планка ВО.Б88.02.03.04.01	7	90 дней	
12	Пластина ВО.Б25.02.01.00.21	7	90 дней	
13	Пластина ВО.Б88.02.01.00.07	7	90 дней	
14	Платик ВО.Б26.12.01.00.01	7	90 дней	
15	Ребро ВО.Б26.02.01.03.03	24	90 дней	
16	Ребро ВО.Б26.12.01.00.05	6	90 дней	
17	Ребро ВО.Б26.12.01.00.07	6	90 дней	
18	Скоба ВО.А41.01.03.14.02	6	90 дней	
19	Стенка ВО.А41.06.02.09.03	1	90 дней	
20	Стенка ВО.Б25.07.01.00.17	2	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено о 10

Ведомость поставки № 9

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.Б25.04.01.03.03 Фланец	11	90 дней	
2	ВО.Б88.04.01.11.04 Накладка	8	90 дней	
3	ВО.Б88.04.02.02.13 Кольцо	2	90 дней	
4	ВО.Б88.05.01.02.02 Фланец	11	90 дней	
5	ВО.Б88.06.01.30.03 Планка	8	90 дней	
6	ВО.Б89.07.01.12.03 Накладка	32	90 дней	
7	ВО.Б98.04.01.21.04 Накладка	9	90 дней	
8	Заглушка ВО.Б25.04.00.00.01	6	90 дней	
9	Накладка ВО.А41.06.01.00.20	6	90 дней	
10	Основание ВО.Б25.03.01.03.03	4	90 дней	
11	Планка ВО.А41.06.01.00.30	4	90 дней	
12	Планка ВО.А41.06.01.00.53	4	90 дней	
13	Планка ВО.Б25.04.01.01.04	4	90 дней	
14	Пластина ВО.Б72.01.00.00.02	4	90 дней	
15	Платик ВО.Б26.02.01.04.03	18	90 дней	
16	Платик М003.02.01.01.03	7	90 дней	
17	Плита ВО.А41.06.01.00.04	7	90 дней	
18	Плита ВО.Б25.02.01.00.03	7	90 дней	
19	Плита ВО.Б25.02.01.01.01	15	90 дней	
20	Плита ВО.Б88.02.01.00.01	7	90 дней	
21	Ребро ВО.Б25.02.01.00.07	7	90 дней	
22	Ребро ВО.Б25.02.01.00.19	7	90 дней	
23	Ребро ВО.Б25.02.01.00.20	7	90 дней	
24	Ребро ВО.Б25.02.01.00.22	4	90 дней	
25	Ребро ВО.Б25.02.01.00.22-01	4	90 дней	
26	Ребро ВО.Б25.02.01.01.02	4	90 дней	
27	Ребро ВО.Б25.02.01.01.03	4	90 дней	
28	Ребро ВО.Б25.02.01.01.06	8	90 дней	
29	Ребро ВО.Б25.02.01.01.06-01	8	90 дней	
30	Ребро ВО.Б72.02.00.00.02	4	90 дней	
31	Ребро ВО.Б88.02.01.00.09	4	90 дней	
32	Фланец ВО.Б25.02.06.10.01	7	90 дней	
33	Фланец ВО.Б88.05.01.02.02	4	90 дней	
34	ВО.Б25.02.01.01.02	16	90 дней	
35	ВО.Б25.02.01.01.03	16	90 дней	
36	ВО.Б25.02.01.01.04	16	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Ведомость поставки № 10

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дно ВО.А41.06.06.00.03	7	90 дней	
2	Донышко ВО.Б88.02.03.00.06	7	90 дней	
3	Крышка ВО.А41.06.06.00.01	7	90 дней	
4	Лапа ВО.Б26.12.01.00.09	4	90 дней	
5	Планка ВО.Б26.02.01.03.02	12	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Исполнено 3 10

Ведомость поставки № 11

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Фланец ВО.Б25.04.02.00.11	2	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено 070

Ведомость поставки № 12

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.Б25.07.14.02.01 Фланец	5	90 дней	
2	ВО.Б88.06.02.00.01-01 Фланец	7	90 дней	
3	ВО.Б88.06.02.00.01 Фланец	3	90 дней	
4	ВО.Б98.04.02.00.01 Фланец	3	90 дней	
5	ВО.НСУ4.01.10.02-01 Ушко	158	90 дней	
6	ВО.НСУ4.01.10.02 Ушко	158	90 дней	
7	ВО.НСУ26.00.00.03 Накладка	22	90 дней	
8	Днище верхнее ВО.А41.10.01.00.02	12	90 дней	
9	Днище нижнее ВО.А41.10.01.00.03	12	90 дней	
10	Дно ВО.А41.00.03.00.05	20	90 дней	
11	Дно ВО.Б25.02.06.20.04	5	90 дней	
12	Крышка ВО.Б25.02.06.00.01	5	90 дней	
13	Крышка ВО.Б88.02.03.00.01	1	90 дней	
14	Пластина ВО.Б25.03.01.00.14	1	90 дней	
15	Пластина ВО.Б72.02.00.00.01	1	90 дней	
16	Фланец ВО.А41.06.03.00.03	5	90 дней	
17	Фланец ВО.Б88.04.02.02.01	2	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Белякин Ю.А.
Исполнитель

подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено: ГО

Ведомость поставки № 13

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Фланец ВО.Б98.06.01.10.04	3	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель_____
подпись_____
тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено _____

Ведомость поставки № 14

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Фланец ВО.А41.06.01.10.02	5	90 дней	
2	Фланец ВО.А41.06.01.11.02	7	90 дней	
3	Фланец ВО.А41.06.02.00.01	3	90 дней	
4	Фланец ВО.А41.06.07.00.13	7	90 дней	
5	Фланец ВО.Б25.02.06.20.11	2	90 дней	
6	Фланец ВО.Б25.07.01.00.08	2	90 дней	
7	ВО.А41.00.03.00.02	20	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель_____
подписьтел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Пров.рено

Ведомость поставки № 15

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ВО.Б88.04.01.10.01 Фланец	2	90 дней	
2	ВО.Б88.06.01.10.02 Фланец	10	90 дней	
3	ВО.Б88.06.01.22.01 Фланец	5	90 дней	
4	ВО.Б98.04.01.20.02 Фланец	3	90 дней	
5	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.08	7	90 дней	
6	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.11	7	90 дней	
7	Фланец ВО.Б25.04.01.00.01	2	90 дней	
8	Фланец ВО.Б25.04.01.03.31	2	90 дней	
9	ВО.Б25.07.12.00.02 Фланец	5	90 дней	
10	ВО.Б25.07.12.00.03 Фланец	3	90 дней	
11	ВО.НСУ27.00.00.01 Колодка	7	90 дней	
12	Колодка ВО.НСУ26.00.00.02	3	90 дней	
13	Фланец ВО.А41.06.02.00.01	7	90 дней	
Итого				

Заказчик

Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Президент ФГУП

Ведомость поставки № 16

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Втулка ВО.Б25.04.01.00.03	2	90 дней	
2	Дно ВО.А41.06.08.00.10	7	90 дней	
3	Колодка Л9.БАД.026.002	3	90 дней	
4	Колодка Л9.БАД.027.001	13	90 дней	
5	Колодка Л9.БАД.027.001-02	2	90 дней	
6	Колодка Л9.БАД.027.001-03	2	90 дней	
7	Планка ВО.Б26.12.01.00.02	2	90 дней	
8	Фланец ВО.А41.06.01.00.16	7	90 дней	
9	Фланец ВО.Б25.03.01.02.01	14	90 дней	
10	Фланец ВО.Б26.15.02.00.01	3	90 дней	
11	ВО.А41.06.08.00.04	7	90 дней	
12	ВО.Б88.04.01.10.02	2	90 дней	
13	ВО.НСУ29.00.00.03	20	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Беякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Ведомость поставки № 17

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Колодка Л9.БАД.027.001-01	2	90 дней	
2	Фланец ВО.А41.06.02.00.05	7	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель

_____ подпись

тел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Ведомость поставки № 18

№ п/п	Наименование	Кол-во	Срок поставки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.07	7	90 дней	
2	Пластина ВО.Б72.02.00.00.03	1	90 дней	
3	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.12	7	90 дней	
Итого				

Заказчик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»

_____ А.Л. Серов

Поставщик

_____ Белякин Ю.А.
Исполнитель_____ подписьтел. (383) -274-46-20
факс (383) -274-46-20

Проверено