

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер


С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 49
объёмов работ

дополнительно к монтажу технологического оборудования и трубопроводов
Коллектор пара 0,12-0,25 МПа БВД

Чертёж № 3590-01-78753-КМ лист 2; 3583-98-77824-КМ лист 3.

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж – монтаж переходной утки с Ø1020 на Ø 1220	т	0,5	
2.	Демонтаж трехлинзового компенсатора	т	0,65	
3.	Демонтаж трубопровода Ø 1220 L=1000	т	0,33	
4.	Монтаж трубопровода Ø 1220 L=1000	т	0,33	
5.	Демонтаж – монтаж однолинзового компенсатора в районе оси 15	т	0,11	
6.	Демонтаж стяжки этого однолинзового компенсатора	т	0,28	
7.	Монтаж металлоконструкций под опору задвижки Ру25 Ду800	т	1,7	
8.	Монтаж площадки для обслуживания задвижки Ру25 Ду800	т	1,5	
9.	Демонтаж трубопровода Ø325	т	0,5	
10.	Демонтаж трубопровода Ø 1020	т	0,5	


Макаров Е.В.


Шмелев С.В.