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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы по текущему ремонту офисных помещений №№ 101, 115, 308, 505, 503, 703, 415, 416, 417, 422, 423, 424 в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки настоящего технического задания является договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №72/2015
Основной целью проведения комплекса работ по текущему ремонту являются результаты плановых общих технических осмотров здания в процессе эксплуатации, выявивших необходимость устранения мелких неисправностей элементов строительных конструкций офисных помещений, и поддержание эксплуатационных показателей инженерного оборудования на необходимом уровне.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В ходе проведения работ по текущему ремонту предусматривается выполнение следующих видов работ:
1. Локальный ремонт ковролина, замена напольного покрытия в помещениях.
2. Устранение перекосов противопожарных дверных блоков на этажах 2Б, 3Б, 1Б.
3. Установка доводчиков на двери в помещениях (в том числе в санузлах, гардеробах и помещениях между лифтами) и замена пришедших в негодность.
4. Локальная или полная окраска стен в кабинетах, испачканных в процессе эксплуатации.
5. Устройство двух новых кабинетов на этажах 5А, 7А в соответствии с планировкой (см. Приложение №5 и Приложение №7).
6. Устройство дополнительного дверного проема в помещении ЗП и помещении № 323.
7. Устройство дополнительного противопожарного дверного блока.
8. Ликвидация перепада высот уровня пола на пути эвакуации посредством устройства пандуса.
9. Устройство оконных проемов в кабинете руководителя на этаже 3Б, помещении № 331, помещении № 404 и помещении переговорной.
10. Установка подоконника на этаже 2Б в помещении № 207.
11. Установка сидений для унитазов в с/у 1-5 этажи, корпус А
12. Ремонт помещений № 115, 308, 505 с целью изменения назначения данных помещений на гардеробные – замена напольного покрытия, устранение отверстий в полу и потолке, укладка кабельных линий в кабель-каналы.
13. Локальный ремонт гипсокартонных стен в результате механического воздействия ручек входных дверей на всех этажах.
14. Установка пластиковых защитных уголков на лифтовые порталы и дверные проемы.
15. Установка дверных ограничителей.
16. Перенос кондиционеров из помещений №№103, 104 и 105.
17. Перенос пожарных шкафов.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса работ по текущему ремонту офисных помещений в административном здании завода ОАО «Теплообменник» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	1. Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	1. Все работы по текущему ремонту должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
2. Все применяемые при выполнении работ по текущему ремонту материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.
3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
4. Все деревянные конструкции, применяемые при выполнении работ по текущему ремонту, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
5. Все используемые при проведении строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика, за исключением ранее смонтированных изделий и конструкций, которые подлежат исправлению (противопожарные дверные блоки) и переносу (пожарные шкафы, кондиционеры).
6. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:
- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция
-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;
-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;
-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.
7. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;
- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- Требования к монтажу системы кондиционирования:
- Произвести аккуратный демонтаж существующих внутренних блоков системы кондиционирования.
- После проведения работ по текущему ремонту осуществить монтаж демонтированных внутренних блоков системы кондиционирования.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	

	Замена ковролина

	

	1
	Демонтаж старого напольного покрытия из линолеума
	м2
	400

	2
	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм
	м2
	400

	3
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог)
	м2
	400

	4
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слоя
	м2
	400

	5
	Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях типа ITC Solid (Бельгия) (или аналог)
	м2
	400

	

	Переустановка противопожарных дверей. Замена деревянных дверей.
Установка доводчиков.

	

	6
	Установка дверного доводчика типа «NOTEDO» (или аналог)
	шт.
	170

	7
	Демонтаж существующих противопожарных двупольных глухих дверей (с сохранением)
	м2
	51,87

	7.1
	Противопожарные двупольные глухие двери 1300×2100 мм
	шт.
	19

	8
	Монтаж демонтированных противопожарных двупольных глухих дверей
	м2
	51,87

	8.1
	Противопожарные двупольные глухие двери 1300×2100 мм
	шт.
	19

	9
	Демонтаж одностворчатых деревянных дверных блоков с размером дверного полотна 890×2090мм
	м2
	52,92

	9.1
	Одностворчатый деревянный дверной блок с размером полотна 890×2090мм
	шт.
	28

	10
	Монтаж одностворчатых деревянных дверных блоков с размером дверного полотна 890×2090мм
	м2
	52,92

	10.1
	Одностворчатый деревянный дверной блок с размером полотна 890×2090мм
	шт.
	28

	11
	Монтаж наличников
	п.м.
	285,6

	12
	Монтаж металлического дверного блока 1400×2100 мм
	м2
	2,94

	12.1
	Металлический дверной блок типа BMD2 DD (или аналог)
	шт.
	1

	12.2
	Замок врезной типа «Меттем» 3В9 342.1.1. (или аналог)
	шт.
	1

	12.3
	Дверная ручка типа Апекс Premier Н 0526-Z-CRM/СR
 (или аналог)
	шт.
	1

	12.4
	Накладка PASINI под сув.ключ со шторкой МАТТ.CHROME
	шт.
	2

	12.5
	Дверная задвижка типа Апекс L 0260-6-СR
	шт.
	2

	12.6
	Фиксатор Апекс Premier WCM 0503 CRM
	шт.
	2

	

	Устройство гипсокартонных перегородок

	

	13
	Демонтаж потолочной системы типа «Армстронг»
	м2
	24

	14
	Устройство потолочной системы типа «Армстронг»
	м2
	24

	15
	Устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С115-1) с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны и дверным проемом
	м2
	55

	15.1
	Устройство закладных деревянных брусков 50х50мм в проемах для крепления дверных коробок
	п.м.
	21,48

	16
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки
	м2
	110

	17
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	110

	18
	Оклейка поверхности стен малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм
	м2
	110

	19
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	110

	20
	Оклейка поверхности стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	110

	21
	Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	110

	

	Устройство оконных и дверных проемов

	

	22
	Демонтаж перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С115-1) с двойным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны
	м2
	15

	23
	Монтаж деревянного дверного блока с размером дверного полотна 890×2090мм и комплектом фурнитуры
	шт.
	1

	24
	Монтаж наличников
	п.м.
	10,2

	25
	Монтаж оконных ПВХ блоков
	м2
	3,5

	25.1
	Оконный ПВХ блок размером 1000×1750мм с одинарным остеклением
	шт.
	2

	26
	Монтаж ПВХ подоконников, шириной 300мм, цвет белый
	п.м.
	5,0

	

	Монтаж противопожарного дверного блока

	

	27
	Демонтаж стальной водогазопроводной трубы Ø100мм
	п.м.
	6,0

	28
	Демонтаж пожарного гидранта
	шт.
	1

	29
	Демонтаж навесного пожарного шкафа
	шт.
	1

	30
	Устройство проема в кирпичной стене (в 2 кирпича) 900×2100мм
	м2
	1,89

	31
	Устройство перемычки над дверным проемом из уголка 75×75×5мм
	п.м.
	3,0

	32
	Установка противопожарного дверного блока
	шт.
	1

	33
	Выравнивание поверхности откосов штукатурным составом типа «Ветонит» (или аналог)
	м2
	2,0

	34
	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки
	м2
	2,0

	35
	Шпаклевка поверхности откосов универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	2,0

	36
	Оклейка поверхности откосов малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм
	м2
	2,0

	37
	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	2,0

	38
	Окраска откосов водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	2,0

	39
	Укладка напольной плитки 300×300мм
	м2
	0,3

	

	Устройство пандуса в месте эвакуационного выхода

	

	40
	Демонтаж напольной керамической плитки 600×600мм
	м2
	2,0

	41
	Устройство пандуса в месте эвакуационного пожарного выхода 1500×1000×100(h)мм из бетона В15
	м3
	0,075

	42
	Укладка напольной керамической плитки 600×600мм
	м2
	2,0

	

	Ремонт гипсокартонных стен

	

	43
	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами по системе «КНАУФ» (С666) по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя с дверным проемом
	м2
	50

	44
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки
	м2
	50

	45
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог)
	м2
	50

	46
	Оклейка поверхности стен малярной сеткой типа «Строби» с ячейкой 2×2 мм
	м2
	50

	47
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	50

	48
	Оклейка поверхности стен стеклообоями под окраску типа Fintex (Финляндия) (или аналог)
	м2
	50

	49
	Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	50

	

	Шпаклевка и окраска стен

	

	50
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки
	м2
	2958

	51
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) под окраску
	м2
	2958

	52
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед окраской
	м2
	2958

	53
	Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	2958

	

	Ремонт в помещениях между лифтами №№ 115, 308, 505

	

	54
	Демонтаж старого напольного покрытия из линолеума
	м2
	29,25

	55
	Заделка в стенах и перегородках отверстий от мест прохода технологических трубопроводов
	шт.
	10

	56
	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм
	м2
	29,25

	57
	Устройство выравнивающих стяжек (наливного пола), толщиной 5 мм составом типа «Ветонит» 5000 (или аналог)
	м2
	29,25

	58
	Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слоя
	м2
	29,25

	59
	Укладка рулонного ковролина в рабочих помещениях типа ITC Solid (Бельгия) (или аналог)
	м2
	29,25

	60
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой перед нанесением шпаклевки
	м2
	94,17

	61
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Remmers (Германия) (или аналог) под окраску
	м2
	94,17

	62
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund(Германия), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	94,17

	63
	Окраска стен водоэмульсионной краской типа Beckers Aqua Decor (Швеция) (или аналог)
	м2
	94,17

	

	Электромонтажные работы

	

	64
	Монтаж пластиковых коробов с крышкой сечением 100×50мм
	п.м.
	40

	65
	Прокладка в коробе кабеля ВВГнг 3х2,5мм
	п.м.
	80

	66
	Монтаж штепсельных розеток утопленного типа
	шт.
	28

	66.1
	73915 PM-45/4 Суппорт для 2-х розеток 45x45  для короба Экопласт серии INSTA
	шт.
	14

	66.2
	Розетка 2Р+Е «ЕВР» со шторками Legrand, серия «Mosaic» (или аналог)
	шт.
	28

	

	Перенос кондиционеров

	

	67
	Монтаж инвентарных трубчатых лесов высотой до 6м для проведения демонтажных и монтажных работ
	м2
	400

	68
	Демонтаж потолочной системы типа «Армстронг»
	м2
	156

	69
	Демонтаж вентиляторных агрегатов производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	24

	70
	Демонтаж блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	14

	71
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена
	шт.
	24

	72
	Монтаж вентиляторных агрегатов производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	24

	73
	Монтаж блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	14

	74
	Прокладка дренажных трубопроводов из ПЭ труб Ø20мм
	п.м.
	200

	75
	Прокладка трубопроводов из медных труб TECTUBE_cips (в бухтах) Ду 19,1 мм
	п.м.
	180

	76
	Проведение пуско-наладочных работ
	шт.
	24

	77
	Прокладка в коробе кабеля ВВГнг 3х2,5мм (Переподключение питания от существующей электрощитовой)
	п.м.
	2000

	78
	Устройство потолочной системы типа «Армстронг»
	м2
	156

	

	Перенос пожарных шкафов

	

	79
	Демонтаж пожарных гидрантов
	шт.
	2

	80
	Демонтаж настенных пожарных шкафов с габаритами 1200×1000мм
	шт.
	2

	81
	Перенос в другое место и монтаж настенных пожарных шкафов с габаритами 1200×1000мм
	шт.
	2

	82
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	шт.
	2

	83
	Врезка в существующие сети противопожарного водопровода Dy50 мм
	шт.
	2

	84
	Монтаж стальных трубопроводов противопожарного водопровода Dy50 мм с проведением гидравлического испытания
	п.м.
	20

	85
	Демонтаж пожарных гидрантов
	шт.
	2

	

	Прочие работы

	

	86
	Монтаж сантехнических аксессуаров (сиденья для унитазов)
	шт.
	32

	87
	Сверление в плитах перекрытия сквозных отверстий Ø20мм глубиной 200мм
	шт.
	170

	88
	Монтаж декоративных пластиковых уголков (25×25мм)
	п.м.
	1000

	89
	Установка дверных ограничителей типа НОРА 100СР хром
	шт.
	170

	90
	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка в контейнеры и вывоз на расстояние до 50 км
	т.
	5



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
3. Качество и безопасность поставляемых материалов и изделий должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5. Все используемые при проведении строительно-монтажных работ материалы поставляются силами Подрядчика, за исключением ранее смонтированных изделий и конструкций, которые подлежат исправлению (противопожарные дверные блоки) и переносу (пожарные шкафы, кондиционеры).
6. Все используемые материалы и изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
7. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
8. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.



РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Все работы по текущему ремонту должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2015г.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Все работы по текущему ремонту должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.
2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.
6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.
7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.
8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ по текущему ремонту, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы производятся без авансового платежа.
2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
3. Оплата производится по факту выполненных работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.
6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· не менее 2 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV;
· не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV;
· не менее 1 специалиста электротехнической лаборатории, группа по электробезопасности не ниже IV;
· не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го;
· не менее 6 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III;
· не менее 6 плотников, имеющих разряд не ниже II.
8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
10. Условия проведения работ с повышенным уровнем шума:
- проведение шумных работ, в том числе с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время с 18:00 до 8:00 и выходные дни;
- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;
-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
11. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.
11. Производство работ по текущему ремонту помещений осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Гринатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.
13. Помещений и площадей (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения работ по текущему ремонту)  для хранения материала на период производства работ на территории завода ОАО «Теплообменник» не предоставляются.
14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории завода ОАО «Теплообменник», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
2. Гарантия также должна распространяться на применяемые изделия, включая их составные части и комплектующие. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте;
2. Обеспечение производства работ по текущему ремонту согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;
-  СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;
- Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 
4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.
6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.
2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.
5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006, Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития и других нормативных документов, и  в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.
2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».
3. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:
- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
- Технический отчет по измерениям и испытаниям;
- Сертификаты на кабельную продукцию и установочные изделия;
- Акты на скрытые работы (при необходимости).



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник

	4
	ЕСКД
	единая система конструкторской документации

	5
	ЕСПД
	единая система проектной документации



РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Приложение №1 – План этажа 1АБ по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32;
Приложение №2 – План этажа 2А по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32;
Приложение №3 – План этажа 3А2Б по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32;
Приложение №4 – План этажа 4А3Б по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32;
Приложение №5 – План этажа 5А по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32;
Приложение №6 – План этажа 6А4Б по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32;
[bookmark: _GoBack]Приложение №7 – План этажа 7А по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93, корпус 32.



