Том 2 «Техническая часть»  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Название работы: «Разработка программы периодической оценки безопасности энергоблока №4 Билибинской АЭС».
2. Основание для заключения договора: 

2.1. Выполнение требований Ростехнадзора в соответствии с  РБ-041-07 «Руководство по проведению периодической оценки безопасности блока атомной станции».
2.2 ПМ60/14 «Разработка программы периодической оценки безопасности энергоблока №4 Билибинской АЭС».
3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: апрель 2014г.
4. Исполнитель определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ 

5.1 Целью работы является:

разработка программы и графика проведения периодической оценки безопасности энергоблока №4 Билибинской АЭС в соответствии с РБ-041-07 «Руководство по проведению периодической оценки безопасности блока атомной станции».
Программа направлена на комплексную оценку состояния безопасности блока и направлена на обеспечение приемлемого уровня безопасности эксплуатации блока.

6. Исходные данные для выполнения работ:

- документы, обосновывающие безопасность энергоблока №4 и БИЛАЭС в целом,

- проектно-конструкторская и эксплуатационная документация с учетом изменений, внесенных в ВБ системы и элементы блока,
- предложения ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», изложенные в исх. №224/29-46/648 от 31.12.2013

 по включению в «Программу…» разработку отчетов: «Анализ технического состояния и оценки ресурса графитовых кладок реакторов ЭГП-6», «Анализ накопления флюенса нейтронов в металле основных конструкционных элементов реакторов ЭГП-6».
- отчеты по выполнению УДЛ на эксплуатации энергоблока №4 БИЛАЭС,

- годовые отчеты по оценке состояния безопасности при эксплуатации блока и АЭС в целом,

- результаты работ по управлению ресурсом элементов блока №4.
7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:

7.1 Разработать рабочую версию программы ПОБ энергоблока №4 в соответствии с требованиями РБ-041-07. Объем и номенклатура работ при выполнении ПОБ определяется в «Программе…», а также в «Программе…» составляется план-график проведения ПОБ энергоблока №4. 
7.2 Рабочую версию «Программы…» направить на согласование Научному Руководителю ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», Главному Конструктору ОАО «Ижорские заводы, Генеральному Проектировщику ОАО «Атомэнергопроект» и Билибинской АЭС. Выполнить корректировку рабочей версии «Программы…» по замечаниям организаций и оформить окончательную редакцию «Программы…» в  соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.2-06.
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблок №4.
Окончательная редакция «Программы периодической оценки безопасности энергоблока №4 Билибинской АЭС», согласованная с  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО «Ижорские заводы, ОАО «Атомэнергопроект», ПКФ и Билибинской АЭС направляется Заказчику.
9. Отчетные материалы.

По этапу 1 - рабочая версия Программы периодической оценки безопасности энергоблока №4 Билибинской АЭС.
По этапу 2 - окончательная версия Программы периодической оценки безопасности энергоблока №4 Билибинской АЭС, согласованная  с  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО «Ижорские заводы, ОАО «Атомэнергопроект», ПКФ и Билибинской АЭС.
10. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
