ИЗВЕЩЕНИЕ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕМЕ:
«Разработка ПРОЕКТА «Структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» в составе Раздела 12 проекта строительства энергоблоков № 1,2 Нижегородской АЭС»
п. 5 Информационной карты читать – 
Сроки выполнения работ: 
начало – со дня подписания сторонами договора;
окончание – 1 этапа не позднее 14.12.2012г.
   2 этапа не позднее 16.12.2013г.

Условия оплаты: Текущие платежи в соответствии с Календарным планом.
1 этап – 90% от общей стоимости работ по договору;
2 этап – 10% от общей стоимости работ по договору.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком  после подписания Акта сдачи-приемки работ с приложением счета-фактуры, в течение 30 календарных дней. Исполнитель обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, в соответствии с пунктом 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

п. 24 Информационной карты читать –
Критерии оценки предложений участников запроса предложений:
- цена договора, значимость критерия Цi – 55%
- опыт выполнения работ по данной тематике в сфере атомной энергетики, значимость критерия Оi – 45%

п. 5 Технического задания: Исходные данные для проведения работы читать:
- специальные технические условия на создание «Структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (СМИС) Нижегородской атомной станции (далее – СТУ) – являются собственностью ОАО «Концерн Росэнергоатом». СТУ будут переданы Исполнителю после завершения процедуры закупки. Необходимые дополнительные исходные данные хранятся у Генерального проектировщика Нижегородской АЭС – ОАО «НИАЭП».

п. 9 Извещения читать:
Срок выполнения работ: 1 этапа не позднее 14.12.2012г.
                        2 этапа не позднее 16.12.2013г.

