
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________


г.Подольск                                                                                                                                             «____»____________ 2011г.


Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Рубцова А.Н., действующего на основании доверенности № 154-юр-544 от 30.12.2010г., с одной стороны, и _________________________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны,
	                                                        (устав, положение, доверенность) 
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить, в установленный договором срок работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, сметой, руководствуясь действующей нормативной документацией, собственными или привлеченными силами и средствами работы по экспертному обследованию грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, согласно Техническому заданию (Приложению №1) с выдачей отчетов, зарегистрированных и утвержденных в Ростехнадзоре в установленном порядке.
1.2. Работы по настоящему Договору производятся по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.
1.3. Техническое задание (Приложение №1), предоставляется Заказчиком.
1.4. Калькуляция (Приложение №2) составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.
1.5. Право Исполнителя осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается лицензией и свидетельством о допуске к работам __________________________________________ №_______________ от "___"__________ 20___ г., выданной ____________________________________________________________________.
 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ по настоящему Договору определена калькуляцией №____ (Приложение №2) являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет ________________ (______________) руб., в том числе НДС 18% _____________ (_____________) руб. Указанная цена включает в себя расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, все расходы, сборы и налоги, связанные с выполнением работ, включая страхование, командировочные расходы, транспортные расходы, сборы и другие обязательные платежи. В цену договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Исполнителя, а также работы, не детализированные в Техническом задании, но необходимые для качественного выполнения работ, компенсацию всех издержек Исполнителя.
2.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении цены работы (согласно п.2.1 настоящего Договора), Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. При этом Заказчик, вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае Исполнитель может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика (в письменном виде) о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
2.3. Цена работы может быть изменена в сторону увеличения только по соглашению сторон на основании оформленного в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.4. Цена договора, предусмотренная п.2.1, оплачивается Заказчиком поэтапно согласно графику экспертного обследования грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком эксплуатации (Приложение №1 к техническому заданию) по факту выполнения Исполнителем работ по каждому из этапов, включая устранение выявленных дефектов, при условии, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором (или досрочно с согласия Заказчика), на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ установленной формы, оригинала счёта и счёта – фактуры (оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ), в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ. До момента оформления соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки, работы считаются невыполненными. 
2.4.1. Датой перечисления денежных средств, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
- начало работ: «___»________ 2011г.
- окончание работ: «___»________2011г. 
Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены графиком экспертного обследования грузоподъемных кранов (Приложение №1 к техническому заданию).
3.2. При возникновении обстоятельств, приостанавливающих выполнение работ и увеличивающих сроки их выполнения: а) не предоставление Заказчиком утвержденного технического задания; б) отсутствие финансирования; г) изменение исходных данных и другие факторы - Исполнитель совместно с Заказчиком определяет новые сроки, что должно быть оформлено в письменном виде Дополнительным соглашением к настоящему Договору.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить Работу в полном объеме в соответствии с нормативно-технической документацией, действующими нормами  (ПБ 10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов») и техническим заданием, иными исходными данными, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, безопасности дорожного движения и с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
4.1.2. Передать Заказчику оформленную в установленном порядке документацию, согласно п.1.1 настоящего договора в полном объеме.
4.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора своих представителей, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4.1.4. По окончании действия договора, Исполнитель должен вернуть Заказчику временные пропуска, являющиеся его собственностью.
4.1.5. Исполнитель не имеет права продавать или передавать результат работ никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
4.1.6. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим договором материалам.
4.1.7. Исполнитель обязан своевременно устранить выявленные при приемке работ дефекты или недостатки за свой счет, в срок не более 10 (десяти) календарных дней.
4.1.8. При проведении работ на территории и объектах Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в Обществе».
4.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в сроки и на условиях предусмотренных Договором.
4.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и техники Исполнителя на объект и выдать на весь период выполнения работ пропуска на право входа (выхода) на территорию Предприятия и разрешительную документацию.
4.2.3. В течение 10 (десяти) дней после получения от Исполнителя извещения об окончании Работы принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно уведомить об этом Исполнителя.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
4.3. 3аказчик имеет право:
4.3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.3.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-прием результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки и накладной, которые подписываются Сторонами настоящего Договора. При этом накладная на передачу результатов работ в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: номер, дату, наименование объекта проектно-изыскательских работ, подписи должностных лиц Сторон, скрепленных печатями предприятий.
5.2. Передача оформленной в установленном порядке документации согласно п.1.1 настоящего Договора осуществляется на бумажном носителе и приложенным к ним актам сдачи-приемки выполненных работ и накладной в количестве 2-х экземпляров.
5.3. Выполненные работы Исполнителем считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ установленной формы. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и указанием других условий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, в соответствии с п.3.1, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки неисполнения обязательств.
6.2. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязанностей.
6.3. В случае утери пропуска работником Исполнителя, а также не возврата пропуска по завершению работ, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 150 (ста пятидесяти) рублей за каждый пропуск.
6.4. В случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам, в частности, вследствие нарушения Исполнителем правил техники безопасности, противопожарной безопасности или строительных норм при проведении работ, Исполнитель возмещает Заказчику или третьим лицам нанесенный ущерб в полном объеме.
6.5. В случае задержания работника Исполнителя за хищение материальных ценностей Заказчика к нему применяются в установленном на предприятии порядке меры в соответствии с действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд  Московской области. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
7.3. В случае неудовлетворения Исполнителем обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставление Исполнителем мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до получения их оригиналов.
9.2. Каждая Сторона гарантирует, что в случае ее реорганизации, изменения юридической и организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и должно выполнять все обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора. О таких изменениях сторона информирует другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до их регистрации.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.
9.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему  Договору.  
9.5. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются оформленными надлежащим образом, если скреплены печатями и подписями  Сторон.
9.6. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из  Сторон находится один экземпляр настоящего  Договора. 
10.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
10.3. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Подрядчиком, Подрядчик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЕМЛЕМОЙ ЧЕСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

11.1. Приложение №1 – техническое задание на ____(_____) листах.
11.2. Приложение №2 – калькуляция на ____ (____) листах.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:
ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО - Подольск»
Юридический адрес: 142103, Московская обл., 
г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Тел.8(495)747-10-25
Р/сч. 40702810640330100901
ОАО «Сбербанк России» г.Москва
К/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5036040729
КПП 509950001 

«От Заказчика»:                            
ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» 

______________________________/__________/
М.П.
	«Исполнитель»:
Наименование организации:_________________
_________________________________________
Юридический адрес:_______________________
_________________________________________
Тел. _____________________________________
Р/сч._____________________________________
_________________________________________
К/сч._____________________________________
БИК_____________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________

«От Исполнителя»: _________________________________________
_________________________________________ 

_____________________________/___________/
М.П.
	
	














































Приложение №1
к Договору №___________
от «__» __________ 2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение экспертного обследования грузоподъемных кранов 
с истекшим нормативным сроком эксплуатации.


1. Предприятие заказчик: ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО - Подольск». 

2. Наименование работ: экспертное обследование грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком эксплуатации.

3. Место проведения работ: в цехах ОАО «ЗиО - Подольск» согласно прилагаемого графика (Приложение №1 к ТЗ).

4. Основание для производства работ: требование правил Ростехнадзора

5. Вид работ: экспертное обследование грузоподъемных кранов с истекшим                     нормативным сроком эксплуатации. 
      
6. Основные требования: 
6.1.Провести экспертное обследование грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком эксплуатации согласно ПБ-10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и прилагаемого графика (Приложение №1 к ТЗ) поэтапного обследования в установленные графиком сроки. 
6.2.По результатам обследования выдать отчеты, зарегистрированные и утвержденные в Ростехнадзоре в установленном порядке.    
6.3. При проведении вышеперечисленных работ Исполнитель должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертного обследования грузоподъемных кранов с истекшим нормативным сроком эксплуатации. 

          7.Сроки выполнения работ:                                              
   Сроки выполнения работ согласно прилагаемого графика (Приложение №1 к ТЗ).





	«От Заказчика»:                            
ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» 

____________________/__________/
М.П.
	 «От Исполнителя»: 
_____________________________


__________________/___________/
М.П.












Приложение №1
к техническому заданию

ГРАФИК ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ Г/П КРАНОВ НА 2012 ГОД.

	№ п/п
	№ цеха
	№ пролета
	Тип крана
	Рег. №
	Инв.№
	Г/п, т
	Срок экспертного обследования, провести до

	1 этап

	1. 
	5
	3
	Мостовой
	9201
	3207
	20/5
	14.01.2012г.

	2. 
	14
	1
	Мостовой
	80402
	3036
	12,5
	Январь 2012г.

	3. 
	16
	5
	Мостовой
	53449
	3335
	30/5
	Январь 2012г.

	4. 
	16
	5
	Мостовой
	55661
	3402
	80/20
	Январь 2012г.

	5. 
	16
	6
	Мостовой
	53450
	3334
	30/5
	Январь 2012г.

	6. 
	16
	6
	Мостовой
	53712
	3416
	80/20
	Январь 2012г.

	7. 
	25
	7
	Мостовой
	16473
	3233
	20/5
	15.01.2012г.

	8. 
	25
	7
	Мостовой
	16475
	3236
	30/5
	18.01.2012г.

	9. 
	26
	8
	Мостовой
	16921
	3239
	20/5
	Январь 2012г.

	10. 
	26
	8
	Мостовой
	16927
	3240
	30/5
	14.01.2012г.

	11. 
	26
	9
	Мостовой
	16923
	3243
	20/5
	Январь 2012г.

	12. 
	30
	4
	Мостовой
	86532
	3004
	10
	12.01.2012г.

	13. 
	30
	3
	Мостовой
	83438
	3078
	50/12,5
	28.01.2012г.

	14. 
	8
	Осн.
	Мостовой
	104916
	3738
	5
	Январь 2012г.

	2 этап

	15. 
	8(15)
	1 д.
	Мостовой
	29223
	3223
	20/5
	19.02.2012г.

	16. 
	8(15)
	1 к.
	Мостовой
	30956
	3280
	32/8
	Февраль 2012г.

	17. 
	2
	1
	Мостовой
	30265
	3277
	50/10
	Февраль 2012г.

	18. 
	12
	5
	Мостовой
	27743
	3270
	50/10
	15.02.2012г.

	19. 
	26
	9
	Мостовой
	16477
	3242
	10
	12.02.2012г.

	20. 
	28
	КЖДЭ-25
	Ж/д кран
	90520
	3670
	25
	16.02.2012г.

	21. 
	30
	3-2яр.
	Мостовой
	83570
	3060
	400/20
	17.02.2012г.

	3 этап

	22. 
	3
	5-уз.
	Мостовой
	39202
	3453
	10
	Апрель 2012г.

	23. 
	5
	3
	Мостовой
	9204
	3202
	10
	29.04.2012г.

	24. 
	5
	3
	Мостовой
	12441
	3212
	15/3
	29.04.2012г.

	25. 
	8(15)
	1 д.
	Мостовой
	30300
	3279
	50/10
	30.04.2012г.

	26. 
	2
	3(68)
	Мостовой
	30815
	3445
	5+5
	30.04.2012г.

	27. 
	25
	Эстакада
	Мостовой
	33706
	3225
	20/5
	30.04.2012г.

	28. 
	65
	Эстакада
	Мостовой
	33705
	3224
	20/5
	30.04.2012г.

	29. 
	2
	1
	Мостовой
	27568
	3276
	15/3
	07.05.2012г.

	30. 
	28
	СМК-14
	Автокран
	97303
	-
	14
	07.05.2012г.

	31. 
	28
	КС-35714
	Автокран
	97291
	-
	16
	07.05.2012г.

	4 этап

	32. 
	2
	1(68)
	Мостовой
	30816
	3441
	5+5
	07.05.2012г.

	33. 
	5
	1
	Мостовой
	10166
	3215
	10
	28.05.2012г.

	34. 
	5
	1
	Мостовой
	10164
	3213
	30/5
	28.05.2012г.

	35. 
	5
	Эстакада
	Мостовой
	80400
	3028
	20/5
	28.05.2012г.

	36. 
	8
	Осн.
	Мостовой
	66662
	3522
	10
	21.05.2012г.

	37. 
	8
	Дробестр.
	Мостовой
	18201
	3248
	30/5
	21.05.2012г.

	38. 
	12
	4
	Мостовой
	27294
	3264
	50/10
	28.05.2012г.

	39. 
	168
	2(68)
	Мостовой
	30818
	3444
	5+5
	30.05.2012г.

	40. 
	2
	2(68)
	Мостовой
	30817
	3443
	5+5
	28.05.2012г.

	41. 
	19
	1
	Мостовой
	11055
	3045
	5
	Май 2012г.

	5 этап

	42. 
	12
	4
	Мостовой
	27355
	3266
	15/3
	04.06.2012г.

	43. 
	12
	4
	Мостовой
	27290
	3265
	20/5
	04.06.2012г.

	44. 
	33
	7
	Мостовой
	44138
	3412
	30/5
	04.06.2012г.

	45. 
	1
	3
	Мостовой
	10165
	3221
	10
	Июнь 2012г.

	46. 
	1
	3
	Мостовой
	6211
	3039
	15
	Июнь 2012г.

	47. 
	4
	4 н.
	Мостовой
	41518
	3456
	80/20
	10.06.2012г.

	48. 
	4
	5 с.
	Мостовой
	19951
	3226
	10
	Июнь 2012г.

	49. 
	5
	2
	Мостовой
	11188
	3208
	20/5
	Июнь 2012г.

	50. 
	7
	1 яр.
	Мостовой
	55068
	3014
	30/5
	18.06.2012г.

	51. 
	7
	3 яр.
	Мостовой
	20646
	3249
	50/10
	15.06.2012г.

	6 этап

	52. 
	16
	5(10)
	Мостовой
	53451
	3219
	50/10
	10.06.2012г.

	53. 
	12
	2
	Мостовой
	25721
	3256
	5
	18.06.2012г.

	54. 
	12
	3
	Мостовой
	27291
	3262
	20/5
	18.06.2012г.

	55. 
	12
	5
	Мостовой
	27183
	3271
	20/5
	18.06.2012г.

	56. 
	12
	5
	Мостовой
	27293
	3272
	10
	Июнь 2012г.

	57. 
	33
	7
	Мостовой
	44140
	3411
	200/32
	10.06.2012г.

	58. 
	33
	3
	Мостовой
	43288
	3413
	15/3
	09.07.2012г.

	59. 
	33
	3
	Мостовой
	43289
	3414
	5
	08.07.2012г.

	60. 
	26
	8
	Мостовой
	16476
	3237
	10
	Июль 2012г.

	61. 
	28
	ВС-18
	Автоподъёмник
	1660
	-
	0,25
	Июль 2012г.

	7 этап

	62. 
	14
	5
	Мостовой
	44703
	3399
	10
	11.08.2012г.

	63. 
	4
	4 н.
	Мостовой
	41519
	3457
	200/32
	Август 2012г.

	64. 
	4
	4 с.
	Мостовой
	16474
	3230
	15/3
	24.09.2012г.

	65. 
	4
	5 уз.
	Мостовой
	39203
	3454
	10
	16.09.2012г.

	66. 
	7
	2 яр.
	Мостовой
	21261
	3250
	250/30
	24.09.2012г.

	67. 
	14
	5
	Мостовой
	43128
	3421
	10
	30.09.2012г.

	68. 
	33
	3
	Мостовой
	43293
	3415
	80/20
	16.09.2012г.

	69. 
	11
	1
	Мостовой
	70080
	3057
	10
	Август 2012г.

	8 этап

	70. 
	ЗАО «Опыт»
	9
	Мостовой
	47352
	3397
	10
	Октябрь 2012г.

	71. 
	3
	6-1яр.
	Мостовой
	39200
	3451
	80/20
	03.11.2012г.

	72. 
	14
	5
	Мостовой
	41850
	3459
	20/5
	08.11.2012г.

	73. 
	14
	6
	Мостовой
	43129
	3422
	5
	08.11.2011г.

	74. 
	168
	Скл. тр.
	Башенный
	104702
	3744
	10
	Ноябрь 2012г.

	9 этап

	75. 
	ЗАО «Опыт»
	5 ст.
	Мостовой
	16479
	3227
	10
	23.12.2012г.

	76. 
	26
	Эстакада
	Мостовой
	33707
	3217
	100/20
	23.12.2012г.

	77. 
	28
	ВС-22П-ЭИ
	Автоподъёмник
	2313
	-
	0,25
	24.12.2012г.
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ОАО «Машиностроительный завод
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____________________/__________/
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Приложение №2
к Договору №___________
от «__» __________ 2011г.

                                                                                                                                                                                                                                                             
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проведение экспертного обследования грузоподъемных кранов 
с истекшим нормативным сроком эксплуатации.



СОСТАВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
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ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» 

____________________/__________/
М.П.
	 «От Исполнителя»: 
_____________________________


__________________/___________/
М.П.













