от 14.08.2015 г. № 7284/435 К2-1-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/435 К2-1-15 «Поставка КРУ 10 кВ в модульном здании для ПС 330/10 кВ для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2 (подготовительный период)»:
Вопрос:
1. Просим уточнить следующие требования к ячейкам КРУ:
1) Пункт 2.3. Требование к нижней температуре окружающего воздуха - минус 10°С. Если БМЗ отапливаемое, то данное требование должно быть +5°С, к тому же дисплеи релейной защиты плохо работают при минус 10°С.
2) Пункт 4.12. Возможно ли наносить надписи с помощью УФ-печати?
2. В соответствии с п. 4. Тома 2 закупочной документации «Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 12 месяцев с даты  подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. При этом, в случае переноса срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, гарантийный срок продлевается на срок, соразмерный сроку, на который перенесена дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование. Планируемый срок подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование: 29.07.2016 г.», тогда как согласно п. 11.5 Части 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации «Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ‑12 и заканчивается «29» июля 2018 года (указывается дата, которая рассчитывается следующим образом: планируемый срок подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, плюс 12 месяцев), если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. При этом, в случае переноса срока подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, гарантийный срок продлевается на срок, соразмерный сроку, на который перенесена дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование. Планируемый срок подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, «29» июля 2016 года». Просим уточнить требуемый срок гарантийных обязательств.
Ответ:
1) Температура воздуха помещений должна соответствовать Таблице 1 «Характеристики помещений» листа 3 опросного листа на модульное здание КРУ 10 кВ (инвентарный № 59523 с/о (0057.0-053-ЭП).
2) Надписи должны быть выполнены в соответствии с п. 4.12 «Надписи» Таблицы А.2.1 ИТТ.

3) Гарантийный срок на оборудование 12 месяцев с даты  подписания Акта приемки законченного строительством объекта установлен типовой формой проекта договора. Также типовой формой проекта договора предусматривается возможность установления большего гарантийного срока, если больший срок предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. В соответствии с требованиями ИТТ, размещенных в составе закупочной документации, гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Таким образом, гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ‑12 (планируемый срок подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование 29.07.2016 г.) и заканчивается по истечении 24 месяцев с даты  подписания Акта приемки законченного строительством объекта, в который конструктивно входит Оборудование, т.е. «29» июля 2018 года.
