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Техническое задание
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов
строительства и инженерных систем
по объекту: здание №19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный
территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Выполнение работ по устройству общеобменной вентиляции в здании №19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.
2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем:
Работы по устройству общеобменной вентиляции в здании №19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил, настоящим Техническим заданием и рабочей документацией №13-308-0В разработанной  ЗАО «АРКТИКА» (г. Санкт-Петербург) в 2013 году. 
Сметная документация составлена и проверена аттестованным специалистом по сметному делу отдела капитального строительства филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ:
До начала производства работ Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ, в котором должны быть описаны основные этапы работ, правила техники безопасности при выполнении работ.
Перед проведением испытаний смонтированного оборудования Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком программу и методики испытаний оборудования.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
3.1. Цель проведения работ: Устройство общеобменной вентиляции в здании №19а.
3.2. Объем выполняемых работ: В соответствии с локальной сметой (Приложение №1 к Техническому заданию) и рабочей документацией №13-308-0В (Приложение №2 к Техническому заданию). 
3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ: 
Проект производства работ (ППР) должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.
При разработке ППР должны быть выявлены и учтены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ и определены зоны их действия.
Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:
· указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;
· способы заземления металлических частей электрооборудования.
Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного климата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:
· определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;
· определить средства защиты работающих;
· предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.
ППР должен содержать следующие разделы:
· общие положения;
· требования безопасности;
· подготовительные работы;
· производство работ;
· обращение с отходами;
· окончание работ;
· приложения (при необходимости);
· термины и определения;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления.
Исполнитель обязан разработать программу и методики испытаний смонтированного оборудования.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Рабочая документация №13-308-0В, локальная смета № 1.
5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Здание № 19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона.
6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И  МЕРОПРИЯТИЙ.
Не требуется.
7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Дата начала выполнения работ: – с момента заключения договора;
дата окончания выполнения работ: –  в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
9.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;
9.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;
9.3. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.


10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
11.1. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;
11.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;
11.3. Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
12.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
12.2. По окончании монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик (Исполнитель) должен провести испытания смонтированного оборудования.
12.3. Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную документацию на выполненный объем работ, техническую документацию по проверке на эффективность системы вентиляции (паспорт вентиляционной установки).
12.4. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
12.5. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основание для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3),  исполнительная  документацию на выполненный объем работ и паспорт вентиляционной установки представляется в 2-х экземплярах.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
Не требуется.
15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1.
	Локальная смета
	11

	2.
	Рабочая документация №13-308-0В
	14

	3.
	Ведомость материалов
	1
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