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1. [bookmark: _Toc299963547]Основание:
Акт ВМТУ Ростехнадзора № Сам.О-А-1-ВУ-ФЗ-2010 от 07.05.2010г.НП- 034-01.
2. [bookmark: _Toc299963548]Цель работы:
	Ремонт, настройка и наладка действующей сигнализации периметра ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3. [bookmark: _Toc299963549]Состав работ:
Демонтаж блоков обработки сигналов «Дельфин-М», подлежащих дальнейшему использованию, без надобности хранения - 6шт.
Демонтаж линейной части датчика обнаружения «Дельфин-М» по всему периметру, подлежащего дальнейшему использованию, без надобности хранения, кабель контрольный масса 1 м, до 1кг, - 3000м.
Демонтаж конструкций сетчатого козырька масса до 1 кг подлежащих дальнейшему использованию, без надобности хранения, - 160 шт.
Заземление релейных шкафов металлических – 4 шт.
Монтаж конструкций сетчатого козырька масса до 1 кг, - 160 шт.
Монтаж линейной части датчика обнаружения «Дельфин-М», кабель контрольный с креплением по всей длине,  масса 1 м, до 1кг, - 3000 м.
Монтаж блоков обработки сигналов «Дельфин-М» - 6 шт.
Пуско-наладка системы охраны периметра.
Укрепление кабельной трассы (дополнительное крепление кабель канала к полотну ограждения).
[bookmark: _Toc299963550]4.Адрес проведения работ: Самарская область, Волжский район,                             с. Дубовый Умет.
[bookmark: _Toc299963551]5.Сроки и график оказания услуг: начало – июль-август 2011 г.; окончание – 30 декабря 2011 г.
6.Основные требования:
Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ:
Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
При выполнении работ должны выполняться требования действующей нормативной документации по охране труда, обеспечению пожарной, и радиационной безопасности.	
Разработка документации должна выполняться в соответствии с требованиями действующей на Самарском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» нормативно-технической документации.



7.Общие требования к участнику размещения заказа:
- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков услуг.

8.Порядок приемки результатов работы:
	Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. 

2
Редукционная документация. Том 2 «Техническая часть»
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