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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Полное техническое освидетельствование крановых путей


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о необходимости выполнения работ 

	    Выполнение работ запланировано на основании РД-10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин», РД 10-117-95 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов»;

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	    При полном техническом освидетельствовании, кроме контроля состояния рельсовых путей и путевого оборудования, проводится проверка всей технической документации и уровня подготовки инженерно-технического персонала в части содержания рельсовых путей и путевого оборудования.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующие производственные здания, находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемых территориях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».


РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№

п\п

Регистрационный номер

Наименование крана

Протяжённость

пути (м)
Срок исполнения освидетельствования

Дата проведения

1

2

3

4

5

6

Подр. 1
1

35099
Кран мостовой

76

2014 год

14.03.

2

35401
Кран мостовой

24

2014 год

19.04.

3

35402

Кран мостовой

48

2014 год

09.12.

4

35403
Кран мостовой

60

2014 год

19.04.

5

35405
Кран мостовой

48

2014 год

03.07.

6

35410
Кран мостовой

24

2014 год

14.03.

7

35411
Кран мостовой

60

2014 год

25.04.

8

35413
Кран мостовой

24

2014 год

20.01.

9

35414
Кран мостовой

18

2014 год

09.12.

10

11120

Кран подвесной электрический

16

2014 год

26.07.
11

12127
Таль электрическая

24

2014 год

16.09.

12

12117
Таль электрическая

20

2014 год

13.06.

13

12123

Кран подвесной электрический

24

2014 год

06.09.

14

13125

Кран подвесной электрический

32

2014 год

18.05.

15

4154
Таль электрическая

24

2014 год

21.05.

16

11131

Кран подвесной электрический

36

2014 год

06.08.

17

11130

Кран подвесной электрический

48

2014 год

18.05.

18

0147
Кран подвесной ручной

36

2014 год

06.09.

19

0012
Кран подвесной ручной

24

2014 год

06.08.

20

4069
Таль электрическая

24

2014 год

25.01.

21

35-036
Кран мостовой

192

2014 год

11.06.

22

35-037
Кран мостовой

192

2014 год

01.08.

23

0501

Кран подвесной электрический

33

2014 год

07.06.

24

110141

Кран подвесной электрический

33

2014 год

30.01.

25

1554
Таль электрическая

24

2014 год

23.11.

26

1553

Таль электрическая

60

2014 год

24.02.

27

1596

Кран подвесной электрический

120

2014 год

23.11.

28

4065
Таль электрическая

12

2014 год

23.11.

29

4166
Таль электрическая

12

2014 год

24.02.

30

4063
Таль электрическая

24

2014 год

28.03.
31

4102
Таль электрическая

33

2014 год

23.11.

32

4142
Таль электрическая

33

2014 год

23.11.

33

40666
Таль электрическая

24

2014 год

30.01.

34

4103
Таль электрическая

24

2014 год

12.04.

35

4061

Таль электрическая

24

2014 год

12.04.

36

35-039
Кран мостовой

94

2014 год

26.07.

37

0502
Таль ручная

15

2014 год

26.01.

38

1279

Кран подвесной электрический

33

2014 год

26.07.

39

1235

Кран подвесной электрический

16

2014 год

26.07.

40

1236

Кран подвесной электрический

36

2014 год

26.07.

41

35-008
Кран мостовой

180

2014 год

17.08.

42

11134

Кран подвесной электрический

36

2014 год

16.09.

43

11135

Кран подвесной электрический

24

2014 год

16.09.

44

11136

Кран подвесной электрический

36

2014 год

16.09.

45

11140

Кран подвесной электрический

24

2014 год

16.09.
46

35-034
Кран мостовой

204

2014 год

14.10.

47

35-031
Кран мостовой

204

2014 год

11.10.

48

35-032
Кран мостовой

49

35-033

Кран мостовой

192

2014 год

14.10.

50

3021
Таль ручная

12

2014 год

05.05.

51

3022
Таль ручная

12

2014 год

05.05.

52

35-040
Кран мостовой

144

2014 год

11.09.

53

35-041
Кран мостовой

144

2014 год

11.09.

54

35419

Кран мостовой

84

2014 год

19.10.

55

35417
Кран мостовой

36

2014 год

19.11.

56

35420
Кран мостовой

60

2014 год

23.03.

57

35-042
Кран мостовой

152

2014 год

29.04.

58
35-043
Кран мостовой

152

2014 год

29.04.

59

1548

Кран подвесной электрический

33

2014 год

27.04.

60

1348

Кран подвесной электрический

33

2014 год

16.12.

61

1102

Кран подвесной электрический

36

2014 год

27.04.

62

1217
Таль электрическая

36

2014 год

24.02.
63

31101

Таль ручная

48

2014 год

14.02.

64

40108
Таль электрическая

20

2014 год

22.02.

65

1026

Кран подвесной электрический

16

2014 год

16.12.

66

1229

Кран подвесной электрический

96

2014 год

05.04.

67

1230

Кран подвесной электрический

16

2014 год

05.04.

68

1233

Кран подвесной электрический

96

2014 год

05.04.

69

12121

Кран подвесной электрический

60

2014 год

06.08.

70

40114
Таль электрическая

18

2014 год

05.04.

71

1173

Кран подвесной электрический

24

2014 год

05.04.

72

4028
Таль электрическая

12

2014 год

05.04.

73

45118
Таль электрическая

120

2014 год

29.08.

74

15110
Таль электрическая

52

2014 год

29.08.

75

40122
Таль электрическая

12

2014 год

29.08.

76

35-044

Кран мостовой

144

2014 год

16.12.

77

35-045
Кран мостовой

16.12.

78

1208

Кран подвесной электрический
84

2014 год

20.04.

79

1323

Кран подвесной электрический

26

2014 год

19.12.

80

1106
Кран мостовой

28

2014 год

20.04.

81

35145
Таль ручная

6

2014 год

20.04.

82

1105

Кран подвесной электрический

16

2014 год

20.04.

83

35-035
Кран мостовой
192

2014 год

20.04.

84

31144
Таль ручная

8

2014 год

26.07.

85

4165
Таль электрическая

36

2014 год

26.07.

86

40131
Таль электрическая

18

2014 год

26.04.

87

40132
Таль электрическая

12

2014 год

26.04.

88

41115
Таль электрическая

12

2014 год

26.07.
89

35-065
Кран мостовой

144

2014 год

13.04.

90

40158

Таль электрическая

48

2014 год

12.04.

91

31149
Таль ручная

48

2014 год

12.04.

92

40154
Таль электрическая

24

2014 год

12.04.

93

40155
Таль электрическая

24

2014 год

13.04.

94

40156
Таль электрическая

24

2014 год

13.04.

95

41157

Таль электрическая

24

2014 год

13.04.

96

41160
Таль электрическая

12

2014 год

02.03.

97

41161
Таль электрическая

24

2014 год

02.03.

98

41162
Таль электрическая

24

2014 год

02.03.

99

41163
Таль электрическая

36

2014 год

21.05.

100

41164
Таль электрическая

12

2014 год

21.05.

101

41165
Таль электрическая

36

2014 год

21.05.

102

1107
Таль электрическая

24

2014 год

21.05.

103

1108
Таль электрическая

12

2014 год

01.03.

104

1109

Таль электрическая

24

2014 год

21.05.

105
3026
Таль ручная

24

2014 год

21.05.

106

3027
Таль ручная

36

2014 год

21.05.

107

3028
Таль ручная

12

2014 год

21.05.

108

3029
Таль ручная

36

2014 год

21.05.

109

35-047

Кран мостовой

96

2014 год

28.05.

110

35-048
Кран мостовой

108

2014 год

28.05.

111

35-049
Кран козловой

284

2014 год

13.06.

112

1195
Таль электрическая

24

2014 год

14.10.

113

1590

Кран подвесной электрический

156

2014 год

25.04.

114

1591

Кран подвесной электрический

156

2014 год

26.04.

115

1592

Кран подвесной электрический

48

2014 год

26.04.

116

1593

Кран подвесной электрический

48

2014 год

14.10.

117

1594

Кран подвесной электрический

36

2014 год

14.10.

118

1595

Кран подвесной электрический

36

2014 год

14.10.

119

31147
Таль ручная

48

2014 год

27.04.

120

3115
Таль электрическая

24
2014 год

25.06.

121

4105
Таль электрическая

24

2014 год

25.06.

122

4106

Таль электрическая

24

2014 год

25.06.

123

41107
Таль электрическая

12

2014 год

25.06.

Подр. 2
1

3312
Таль ручная

12

2014 год

11.04.

2

3374
Таль ручная

12

2014 год

27.04.

3

5010
Таль пневматическая

12

2014 год

16.03.

4

35-053
Кран мостовой

108

2014 год

11.09.

5

35-050
Кран мостовой

132

2014 год

12.04.

6

35097
Кран мостовой

36

2014 год

11.07.

7

35098
Таль электрическая

20

2014 год

11.07.

8

35-052

Кран мостовой

48

2014 год

06.08.
9

1127
Таль электрическая

16

2014 год

16.03.

10

35-055
Кран мостовой

106

2014 год

18.05.

11

35-056
Кран мостовой

96

2014 год

18.05.

12

35-057
Кран мостовой

48

2014 год

18.05.

13

35-066
Кран козловой

96

2014 год

22.08.

14

31102
Таль ручная

60

2014 год

17.05.

15

40120
Таль электрическая

60

2014 год

17.05.

16

4110
Таль электрическая

24

2014 год

09.06.

17

5001
Таль пневматическая

24

2014 год

09.06.

18

4160
Таль электрическая

24

2014 год

09.06.

19

13145

Кран подвесной электрический

12

2014 год

22.06.
20

0124
Таль ручная

24

2014 год

21.07.

21

5104
Таль пневматическая

24

2014 год

21.07.

22

4115
Таль электрическая

60

2014 год

21.07.

23

1551

Кран подвесной электрический

14

2014 год

03.08.

24

1210

Кран подвесной электрический

10

2014 год

03.08.

25
0305
Таль ручная

16

2014 год

08.08.

26

31148
Таль ручная

24

2014 год

12.08.

27

0909
Таль ручная

22

2014 год

06.08.

28

3149
Таль ручная

24

2014 год

14.09.

29

4113
Таль электрическая

48

2014 год

14.09.

30

0123
Кран мостовой

12

2014 год

14.09.

31

4350
Таль электрическая

48

2014 год

16.09.

32

4112
Таль электрическая

24

2014 год

23.09.

33

0039
Таль ручная

24

2014 год

23.09.

34

5009
Таль пневматическая

24

2014 год

23.09.

35

4045
Таль электрическая

48

2014 год

13.10.

36

40139
Таль электрическая

24

2014 год

13.10.

37

1145

Кран подвесной электрический

12

2014 год

21.10.

38

3111

Таль ручная

24

2014 год

15.11.

39

0306
Таль ручная

11

2014 год

15.11.

40

31137
Таль ручная

24

2014 год

18.11.

41

31122
Таль ручная

24

2014 год

18.11.

42

15124

Кран подвесной электрический

15

2014 год

18.11.

43

5008
Таль пневматическая

24

2014 год

21.11.

44

5106

Таль пневматическая

24

2014 год

21.11.

45

3350
Таль ручная

12

2014 год

08.12.

46

3148
Таль ручная

12

2014 год

08.12.

47

4038
Таль электрическая

24

2014 год

14.12.

48

4086
Таль электрическая

24

2014 год

14.12.

49

4055
Таль электрическая

24

2014 год

14.12.

50

4087

Таль электрическая

24

2014 год

14.12.

51

3117
Таль ручная

13

2014 год

19.12.

52

13100
Кран мостовой

48

2014 год

19.01.

53

5002
Таль пневматическая

12

2014 год

23.09.

54

5003
Таль пневматическая

12

2014 год

19.12.

55

5007
Таль пневматическая

12

2014 год

08.12.

56

5021

Таль пневматическая

12

2014 год

17.02.

57

5023
Таль пневматическая

12

2014 год

22.06.

58

5024
Таль пневматическая

12

2014 год

11.04.

59

0150

Таль ручная

24

2014 год

17.02.

60

31138
Таль ручная

24

2014 год

17.02.

61

4088
Таль электрическая

24

2014 год

24.02.

62

4093

Таль электрическая

12

2014 год

24.02.

63

1328
Кран мостовой

48

2014 год

19.01.

64

1224
Таль пневматическая

24

2014 год

06.08.

Подр. 3
1

1289

Кран подвесной электрический

24

2014 год

13.10.

2

1288

Кран подвесной электрический

22

2014 год

13.10.

3

4107
Таль электрическая

30

2014 год

13.10.

1

110108
Кран мостовой

33

2014 год

03.06.

2

12144

Кран подвесной электрический

12

2014 год

14.11.

3

1276

Кран опорный

21

2014 год

14.11.

4

35-028
Кран мостовой

48

2014 год

22.06.

1

1321

Кран подвесной электрический

22

2014 год

20.10.

2

15143

Кран подвесной электрический

22

2014 год

20.10.

1

1103
Кран мостовой

12

2014 год

21.09.
2

3342
Таль ручная

34

2014 год

21.09.

3

3343

Таль ручная

9

2014 год

21.09.

4

3344
Таль ручная

18

2014 год

21.09

5

41150
Таль электрическая

36

2014 год

21.09.

6

35-054

Кран мостовой

84

2014 год

21.10.

7

0317
Кран мостовой

35

2014 год

25.05.

8

35423
Кран мостовой

168

2014 год

20.12.

9

4348
Кран подвесной электрический

24

2014 год

25.05.

Подр. 4
1

4184
Таль электрическая

6

2014 год

06.06.

2

4183
Таль электрическая

6

2014 год

06.06.

3

4368
Таль электрическая

6

2014 год

11.04.

4

4180
Таль электрическая

6

2014 год

30.09.

5

45101
Таль электрическая

6

2014 год

13.06.

6

45102

Таль электрическая

6

2014 год

01.06.

7

4594
Таль электрическая

6

2014 год

21.06.

8

42121
Таль электрическая

6

2014 год

20.07.

9

35-061
Кран мостовой

33

2014 год

16.07.

10

35-062
Кран мостовой

84

2014 год

14.05.

11

35-063
Кран мостовой

60

2014 год

09.09.

12

35-064
Кран козловой

64

2014 год

20.07.

13

35020

Кран подвесной электрический

60

2014 год

11.05.

14

35076

Кран подвесной электрический

34

2014 год

01.06.

15

35086

Кран мостовой

36

2014 год

15.02.

16

35085
Кран мостовой

120

2014 год

01.02.

17

35006
Кран мостовой

120

2014 год

21.05.

18

35-072
Кран мостовой

48

2014 год

06.10.

19

35089

Кран подвесной электрический

24

2014 год

06.10.

20

35436

Кран подвесной электрический

24

2014 год

06.10.

21

35416

Кран козловой

52

2014 год

29.03.

22

35088

Кран подвесной электрический

36

2014 год

29.03.

23

35096

Кран подвесной электрический

30

2014 год

08.02.

24

35087

Кран подвесной электрический

34

2014 год

10.09.

25

35095

Кран подвесной электрический

24

2014 год

23.03.

26

35079

Кран подвесной электрический

34

2014 год

21.02.

27

35082

Кран подвесной электрический

34

2014 год

13.06.

28

35083

Кран подвесной электрический

34

2014 год

21.06.

29

42113

Таль электрическая

12

2014 год

30.09.

30

25101
Кран мостовой

12

2014 год

24.02.

31

43123

Кран подвесной электрический

34

2014 год

14.03.

32

4158

Кран подвесной электрический

34

2014 год

14.03.

33

41111

Кран подвесной электрический

34

2014 год

14.03.

34

31105
Кран подвесной

24

2014 год

30.09.

35

43106

Кран подвесной электрический

12

2014 год

31.08.

36

42106

Кран подвесной электрический

34

2014 год

06.06.

37

41153

Кран подвесной электрический

12

2014 год

06.06.

Подр. 5
1

35-059
Кран мостовой

180

2014 год

28.04.

2

35-060
Кран мостовой

144

2014 год

28.04.

3

1170
Кран мостовой

24

2014 год

26.04.

4

90111
Кран козловой

12

2014 год

26.04

5

1171

Кран подвесной электрический

16

2014 год

27.04.

6

1172

Кран подвесной электрический

23

2014 год

27.04.

7

1374
Кран мостовой

36

2014 год

27.04.

8

40124
Таль электрическая

12

2014 год

26.04.

1

15103

Кран подвесной электрический

46

2014 год

24.05.

2

12102

Кран подвесной электрический

48

2014 год

24.05.

3

11101

Кран подвесной электрический

45

2014 год

24.05.

4

0911
Таль ручная

36

2014 год

25.05.

5

0519
Кран мостовой

28

2014 год

25.05.

6

35-058
Кран мостовой

48

2014 год

24.05.

Подр. 6
1

0249
Кран подвесной ручной

120

2014 год

19.08.

2

42143

Кран подвесной электрический

48

2014 год

11.11.

3

1520

Кран подвесной электрический

72

2014 год

31.08.

4

1218

Кран подвесной электрический

84

2014 год

31.08.

5

0348
Кран подвесной ручной

84

2014 год

19.08.

6

0528
Кран подвесной ручной

84

2014 год

19.08.

Подр. 7
1

35075

Кран подвесной электрический

24

2014 год

21.06.

2

35030

Кран подвесной электрический

18

2014 год

20.06.

3

35069

Кран подвесной электрический

18

2014 год

20.06.

4

35023

Кран подвесной электрический

36

2014 год

28.08.

5

10100
Кран мостовой

12

2014 год

11.08.

6

12105

Кран подвесной электрический

60

2014 год

11.08.

7

33146
Таль ручная

24

2014 год

12.08.

8

40130
Таль электрическая

30

2014 год

12.08.

9

1359

Кран подвесной электрический

48

2014 год

12.08.

10

1360

Кран подвесной электрический

48

2014 год

16.08.

11

1361

Кран подвесной электрический

48

2014 год

13.08.

12

4570
Таль электрическая

42

2014 год

16.08.

13

1598

Кран подвесной электрический

24

2014 год

06.09.

14

1599

Кран подвесной электрический

24

2014 год

06.09.

15

4181
Таль электрическая

12

2014 год

23.09

16

4182
Таль электрическая

12

2014 год

27.09.

17

13109

Кран подвесной электрический

48

2014 год

27.09.

18

1162

Кран подвесной электрический

78

2014 год

07.10.

19

1163

Кран подвесной электрический

24

2014 год

07.10.

20

40127
Таль электрическая

6

2014 год

10.11.

21

42126
Таль электрическая

6

2014 год

09.11.

22

31112
Таль ручная

48

2014 год

09.11.

23

42125
Таль электрическая

5

2014 год

09.11.

24

42128
Таль электрическая

34

2014 год

10.11.

25

42129
Таль электрическая

34

2014 год

11.11.

26

3129
Таль ручная

48

2014 год

10.11.

27

4192
Таль электрическая

12

2014 год

20.03.

28

4191
Таль электрическая

12

2014 год

20.03.

29

1178

Таль электрическая

30

2014 год

21.03.

30

35092
Таль электрическая

36

2014 год

21.03.

31

1177
Таль электрическая

12

2014 год

21.03.

32

41138
Таль электрическая

18

2014 год

18.04.

33

1369

Таль электрическая

78

2014 год

29.03.

34

4135

Таль электрическая

4

2014 год

29.03.

35

4121

Таль электрическая

7

2014 год

29.03.

36

4143

Таль электрическая

4

2014 год

29.03.

37

3104

Таль ручная

13

2014 год

23.04.

38

1151

Кран мостовой

24

2014 год

06.06.

39

1148

Кран мостовой

24

2014 год

06.06.

40

1149

Таль электрическая

24

2014 год

07.06.

41

13133

Кран мостовой

36

2014 год

07.06.

42

13134

Кран мостовой

24

2014 год

07.06.

43

12124

Кран мостовой

36

2014 год

10.06.

44

12125

Кран мостовой

24

2014 год

10.06.

45

1280

Кран мостовой

12

2014 год

10.06.

46

43107

Таль ручная

36

2014 год

10.06

47

43108

Таль ручная

24

2014 год

10.06

48

43109

Таль ручная

24

2014 год

10.06.

49

0148

Кран мостовой

12

2014 год

13.06.

50

0318

Кран мостовой

36

2014 год

13.06

51

0149

Кран мостовой

24

2014 год

14.06.

52

0150

Кран мостовой

24

2014 год

14.06.

Подр. 8
1

40136

Таль электрическая

48

2014 год

05.05.

2

1550

Кран подвесной электрический

48

2014 год

05.05.

3

31139

Таль ручная

48

2014 год

06.05.

4

4147

Таль электрическая

24

2014 год

06.05.

5

1150

Таль электрическая

60

2014 год

06.06.

6

1556

Таль электрическая

24

2014 год

06.05.

1

3127

Таль ручная

24

2014 год

30.07.

2

3131

Таль ручная

24

2014 год

30.07.

3

3133

Таль ручная

24

2014 год

30.07.

4

3126

Таль ручная

24

2014 год

30.07.

5

3128

Таль ручная

24

2014 год

30.07.

                                                                          Всего:   13 363 п.м


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
График проведения полного технического освидетельствования крановых путей
5




РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – «……» ………… 2014 года.

            Окончание работ – «25»  декабря  2014 года



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	          1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

    
3 Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой ремонтно-строительных работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	4.1 Работа, выполненная Подрядчиком по настоящему договору, передается Заказчику в 2 (двух) комплектных экземплярах на бумажных носителях с приложением Акта сдачи-приема выполненных работ, счета и счета-фактуры.

4.2 Заказчик производит прием выполненных Подрядчиком работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации и Акта сдачи-приема выполненных работ и в тот же срок направляет Подрядчику подписанный и заверенный печатью Заказчика экземпляр Акта сдачи-приема работ либо мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков.
4.3 При обнаружении недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

4.4 Если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи Заказчику результатов работы по настоящему договору Подрядчиком не будет получен подписанный Акт сдачи-приема выполненных работ или мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков, то работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате на условиях настоящего договора.

4.5 В случае несоответствия результатов работы условиям договора Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

	· Наличие лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

· Опыт работы не менее 10 лет;

· Наличие геодезических приборов, поверенных и позволяющих производить съёмку в безотражательном режиме (для подвесных крановых путей);

· Наличие лаборатории неразрушающего контроля;

· Наличие лаборатории электроизмерений;

· Наличие не менее 2 аттестованных экспертов по крановым путям;

· Наличие не менее 2 аттестованных экспертов по зданиям и сооружениям с крановыми нагрузками;

· Наличие эксперта высшей квалификации по крановым путям, зданиям и сооружениям с крановыми нагрузками;

· Выполнение работ в соответствии с РД-10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин», РД 10-117-95 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов»;



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
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