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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-81.13 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. «Разработка тепловых балансов для разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка  тепловых балансов для разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ
1 Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Разработка тепловых балансов для машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ на основе исходных данных, разработанных для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ и с учетом следующих отличий проекта Нижегородской АЭС от ВВЭР-ТОИ (информация приведена для одного энергоблока): 

· ПВД расположены в двух группах 50 % производительности, снабженные индивидуальными байпасными линиями, также рассчитанные на 50 % пропускную способность;

· Расход пара на собственные нужды 45 т/ч;

· Мощность ТФУ 47,5 МВт;

· Отсутствие системы аккумулирования тепловой энергии (САТЭ).

2 Основание для проведения работы 
Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» №1/170-Пч от 08.12.2011 о привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС.  

«ВВЭР-ТОИ. Нижегородская АЭС. Техническое задание на разработку проектной документации на строительство Нижегородской АЭС» NNP-P-BEC0001 (А‑113215 пм).

«Задание на проектирование Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), Нижегородская область, Навашинский район» NN1O.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.000.MF.0001.

Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» АЭСР‑79Р(5.4)-2012 о совместной разработке проектов Нижегородской АЭС и Курской АЭС-2.  

3 Цель работы 

Разработать тепловые балансы для обеспечения разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ Заказчиком. 

4 Исходные данные

Документация по турбинной установке, генератору и оборудованию машинного зала, разработанная для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ с учетом данных, изложенных в разделе 1 настоящего Технического задания.
Предоставление документации по турбинной установке, генератору и оборудованию машинного зала, разработанной для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ, не входит в обязанности Заказчика.
5 Описание товара, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

В процессе выполнения работ Исполнитель предоставит (передаст) Заказчику схемы тепловых балансов паровой турбины для Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2). 
Тепловые балансы для специальных условий площадки Нижегородской АЭС должны содержать величины по температуре пара, массовому расходу пара, энтальпии пара, давлению и удельному расходу тепла в зависимости от тепловой мощности. 

Величины давления должны быть приведены в абсолютных единицах.

Для номинальных условий эксплуатации:

· Схема теплового баланса со 100%-ной нагрузкой для проведения гарантийных испытаний без теплофикационной нагрузки и без отпуска пара на собственные нужды промплощадки;

· Схемы тепловых балансов при полном паровпуске и частичной нагрузке (20%, 25%, 50%, 75% TMCR) без теплофикационной нагрузки.

Для специфических условий эксплуатации:

· Схемы тепловых балансов при 100% нагрузке и частичной нагрузке (50 %, 75 % TMCR) при тепловой мощности ТФУ – 47,5 МВт (30 МВт основные ПСВ и 17,5 МВт пиковые ПСВ) и отборе пара от турбины на нужды промплощадки - 45 т/ч во всех режимах. Отбор пара на пиковые ПСВ – от отбора «D» турбины.

· 100% ТМСR без теплофикационной нагрузки и с отпуском пара от паровой турбины на собственные нужды промплощадки в объеме 45 т/ч.
· 100% TMCR с одной изолированной линией ПВД (включенный байпас).

· Частичная нагрузка с двумя изолированными линиями ПВД и работающим байпасом.

· Максимально возможная нагрузка с двумя изолированными линиями ПВД и работающим байпасом.

6 Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Тепловые балансы должны быть разработаны согласно документации по турбинной установке, генератору и оборудованию машинного зала, разработанной для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ с учетом данных, изложенных в разделе 1 настоящего Технического задания.

7 Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

В соответствии с условиями договора и настоящим Техническим заданием.

8 Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	Наименование услуг
	Результаты работы
	Сроки

	
	
	Начало
	Окончание

	Разработка  тепловых балансов для разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ
	Схемы тепловых балансов паровой турбины для Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2):

Для номинальных условий:
--  Схема теплового баланса со 100%-ной нагрузкой для проведения гарантийных испытаний без теплофикационной нагрузки и без отпуска пара на собственные нужды промплощадки;
- - Схемы тепловых балансов при полном паровпуске и частичной нагрузке (20%, 25%, 50%, 75% TMCR) без теплофикационной нагрузки.

Для специфических условий:
- - Схемы тепловых балансов при 100% нагрузке и частичной нагрузке (50 %, 75 % TMCR) при тепловой мощности ТФУ – 47,5 МВт (30 МВт основные ПСВ и 17,5 МВт пиковые ПСВ) и отборе пара от турбины на нужды промплощадки - 45 т/ч во всех режимах). Отбор пара на пиковые ПСВ – от отбора «D» турбины.
- - Схема теплового баланса 100% ТМСR без теплофикационной нагрузки и с отпуском пара от паровой турбины на собственные нужды промплощадки в объеме 45 т/ч.

- - 100% TMCR с одной изолированной линией ПВД (включенный байпас).
- - Частичная нагрузка с двумя изолированными линиями ПВД и работающим байпасом.
- - Максимально возможная нагрузка с двумя изолированными линиями ПВД и работающим байпасом.
	 С момента заключения договора
	30.11.2013


9 Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

В соответствии с условиями договора.

10 Требования к обслуживанию товара

Корректировка и доработка материалов по результатам рассмотрения и приемки Заказчиком в соответствии с условиями договора.

11 Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Материалы и документация направляются Исполнителем в адрес Заказчика в двух экземплярах на бумаге и в электронном виде в формате PDF с подписями разработчиков в сроки согласно календарному плану.

Приемка работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом к договору.

12 Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Качество выполняемых работ должно удовлетворять условиям договора.
13 Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Специальных требований к безопасности нет. Требования к конфиденциальности - в соответствии с условиями договора.

14 Требования к результатам работ

Результатами выполнения работ являются тепловые балансы в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего технического задания.

Порядок рассмотрения, оформления и приемки выполненных работ определяется условиями договора.

15 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

В соответствии с условиями договора.

16 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

17 Генеральный Заказчик

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

18 Исполнитель работ

Определяется по результатам конкурсных процедур































































































































































































































































































































































































































































