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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Рекультивация рудника №1 и хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
2.1.1.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
2.1.4. Описание объекта.
Объект расположен на юге Ставропольского края. В состав объекта до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).
Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.
В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.
То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на приведение их в безопасное состояние.
2.1.5. Проектная документация.
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.
К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. Проект производства работ должен быть согласован с надзорными органами и утвержден Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Цель проведения работ.
3.1.1. Целью работы является снижение уровня радиационного загрязнения территорий, подвергшихся воздействию урановых производств, и приведение земель и водных ресурсов в радиационно безопасное состояние.
3.1.2. Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы:
· подготовительные работы (ремонт существующих подъездных дорог и обустройство временных подъездных дорог, вынос в натуру границ загрязнения, завоз строительной техники, материалов и чистого грунта);
· рекультивация отвалов штолен 10, 13, 13а, 19, 26, 31, 27, 42 рудника №1 (г. Бештау);
· рекультивация хвостохранилища ГМЗ: рекультивация рабочих карт 5а, 5б хвостохранилища, рекультивация ограждающей дамбы хвостохранилища, устройство нагорной канавы по левому борту хвостохранилища, рекультивация прилегающих к хвостохранилищу территорий.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Физические объемы работ указаны в проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)», разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Перечень проектной документации приведен в разделе 4 настоящего технического задания.

3.2.1. Основное содержание работ:
Этап 2014 года. 
Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами.
Восстановление участков подъездных дорог к отвалам на руднике №1 (г.Бештау), проведение подготовительных работ к рекультивации отвалов штолен рудника №1 (г. Бештау).
Рекультивация отвалов 10, 19, 26, 31, 42 рудника №1 (г. Бештау).
Рекультивация хвостохранилища ГМЗ: 
- устройство нагорной канавы по левому борту, 
- рекультивация прилегающей территории, 
- рекультивация карт 5а, 5б.

Этап 2015 года.
Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами и утверждение у Заказчика.
Рекультивация отвалов 13, 13а, 27 рудника №1 (г. Бештау).
Рекультивация хвостохранилища ГМЗ: 
- закрытие ограждающей дамбы хвостохранилища. 

3.2.2. Основные технологические решения

Подготовительные работы.
Для производства рекультивационных работ необходимо обеспечить подъезд строительной техники и завоз строительных материалов к рабочим площадкам.
Существующие подъезды представляют собой грунтовые дороги, которые на значительных участках размыты в результате водной эрозии. 
Часть дорог к отвалам отсутствует.
Для обеспечения подъездов к указанным площадкам необходимо выполнить ремонт автодорог, а также организовать временные подъездные пути. Дорожное полотно восстановить путем отсыпки крупнообломочного материала.
На отвалах штолен 10, 13, 13а, 19, 26, 31, 27, 42 в 2011 году были выполнены подготовительные работы по выносу в натуру (на поверхность) границ загрязнения и ликвидации кустарников и деревьев на рекультивируемой поверхности.

Рекультивация отвалов штолен.
Необходимость закрытия загрязненной поверхности отвалов регламентируется требованиями раздела 2 СП ЛКП-91.
Рекультивация выполняется по санитарно-гигиеническому направлению. Средняя по всей площади рекультивированного участка мощность дозы внешнего гамма-излучения на высоте 1 м над поверхностью почвы не должна превышать 20 мкР/ч сверх уровня естественного фона, характерного для данной местности, в отдельных локальных точках (не более 20%) – не выше 60 мкР/ч.
Предусматривается выполнение следующих работ:
· выполаживание крутых откосов до заложения 1:2;
· укрепление участков, подверженных водной эрозии;
· закрытие поверхности отвалов.
Проектом принята следующая схема покрытия поверхности отвала (снизу вверх):
· отвальная порода;
· защитный и выравнивающий слой из местного грунта толщиной  0,5 м;
· почвенно-растительный слой с посевом трав.
Толщина покрытия инертным грунтом слоем 50 см определена с учетом того, что поверхность отвалов имеет микрорельеф (впадины, возвышенности и пр.). В процессе  рекультивации будут ликвидироваться (спиливаться) деревья, кустарник с образованием пней, поверхность после рекультивации должна быть ровной. Меньшая толщина покрытия может не обеспечить сплошного покрытия радиоактивных зон.
После укладки чистого грунта и планировки укладывается почвенно-растительный слой толщиной 10 см. Почвенно-растительный слой планируется, боронуется и засевается травами. Восстановленный слой почвы должен быть не менее 10 см, что достаточно для образования корневой системы травяной растительности, характерной для данного региона.
На отвалах штолен 10, 13, 13а, 19, 26, 31, 27, 42 в 2011 году были выполнены подготовительные работы по выносу в натуру (на поверхность) границ загрязнения и ликвидации кустарников и деревьев на рекультивируемой поверхности.


Рекультивация хвостохранилища ГМЗ.
Хвостохранилище состоит из 6 карт, образованных путем устройства нескольких разделительных и нижней ограждающей дамбы. Нижняя дамба состоит из пионерной грунтовой насыпи и намытых призм из хвостового материала. Максимальная высота 26 м, заложение низового откоса 1:4,5. Общая протяженность нижней ограждающей дамбы составляет 1215 м.

Рекультивация прилегающей территории.
В результате эксплуатации на территории, прилегающей к хвостохранилищу, образовались очаги радиоактивного загрязнения.
По данным радиационной съемки, выполненной ГП «Кольцовгеология» в 2000 году, общая площадь загрязненных участков, которые необходимо дезактивировать, составляет 26,8 тыс.м2, объем загрязненных грунтов может составить до 26,8 тыс.м3. 
Работы ведутся в следующей последовательности. Загрязненные площади с карт выносятся на земную поверхность и закрепляются. Если при проведении рекультивации есть необходимость выемки загрязненного грунта, то загрязненный грунт срезается послойно при постоянном радиационном контроле. Максимальная глубина снятия 1,0 м. 
Выполняется укладка «чистых» грунтов (суглинков, супесей или иных грунтов), не имеющих радиоактивного и химического загрязнения, с уплотнением. 
Грязные грунты вывозятся на карты хвостохранилища.
Для замещения «грязных» грунтов используются местные «чистые» грунты. При укладке чистый грунт планируется и уплотняется с предварительным поливом.
После укладки чистого грунта и планировки укладывается почвенно-растительный слой толщиной 10 см. Почвенно-растительный слой планируется, боронуется и засевается травами.

Рекультивация карт 5а, 5б хвостохранилища.
Проектом предусматривается следующая схема покрытия поверхности хвостохранилища (снизу вверх):
· хвостовые отложения;
· слой фосфогипса;
· защитный и выравнивающий слой из местного грунта толщиной  0,3 м;
· почвенно-растительный слой толщиной 0,1 м с посевом трав.
Фосфогипс является нижним защитным барьером и выполняет следующие функции:
· Препятствует инфильтрации атмосферных осадков в тело хвостов.
· Перекрывает гамма излучение.
· Препятствует радоновыделению.
Согласно расчетам, приведенным в проектной документации, минимальная толщина слоя фосфогипса, обеспечивающая радиационную безопасность, составляет 15 см. 
На настоящий период закрыта большая часть поверхности хвостохранилища слоем фосфогипса 1,0 м и более, укладка ведется намывным методом.
Слой фосфогипса толщиной 1,0 м повышает надежность противорадиационного барьера и не увеличивает затраты на его укладку. Укладка фосфогипса входит в технологический цикл работы ГМЗ и в затратах на рекультивацию не учитывается.

Закрытие ограждающей дамбы хвостохранилища.
Общая длина разделительных дамб составляет 2576 м, заложение низовых откосов 1:2-1:3. 
Закрытие разделительных дамб ведется одновременно с закрытием поверхности карт хвостохранилища. Разделительные дамбы карт внутри хвостохранилища разравниваются, низовой откос уполаживается до заложения 1:5. Верх дамб и откосы покрываются таким же защитным покрытием, какое укладывается на поверхность хвостов: слой фосфогипса толщиной не менее 0,5 м, защитный и выравнивающий слой толщиной 0,3 м, почвенно-растительный слой толщиной 0,10 м с посевом трав. Поверхность разделительных дамб уравнивается с поверхностью вышележащей карты. 
Низовой откос нижней ограждающей дамбы (дамба карты 4) закрывается защитным экраном - слоем инертных грунтов. Предварительно на подошву откоса укладывается призма из крупнообломочного материала (крупный гравий изверженных пород), выполняющая функцию дренажа. На откосе выполняются 2 бермы шириной 5 м каждая. На поверхность экрана укладывается георешетка и почвенно-растительный грунт толщиной 0,10 м с посевом трав. Верх дамбы, состоящий из намывного хвостового материала разравнивается до отметки 635 м, затем выполняется покрытие, аналогичное покрытию разделительных дамб. Верх закрытой дамбы шириной 10 м будет на 0,5 м выше закрытой чаши хвостохранилища. Вдоль дамбы укладывается водоотводной лоток. 
Возведение экрана выполняется послойно с уплотнением кулачковыми катками  до оптимальной плотности.

Устройство нагорной канавы по левому борту хвостохранилища.
Система водоотведения включает сооружения по отводу поверхностных вод с нагорных территорий и сооружения по отводу воды с рекультивированной поверхности хвостохранилища в нижний бьеф. 
В настоящее время по левому борту проложена нагорная канава общей протяженностью 1040 м. Состояние канавы удовлетворительное, требуется ремонт на отдельных участках. 

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР.
Исполнитель может приступать к работам только при наличии проекта производства работ, согласованного с надзорными органами и утвержденного Заказчиком.
Требованию к процессу производства работ должны соответствовать требованиям нормативных документов:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.1
	[bookmark: _GoBack]А-98-10
	Том 12.1.1. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Радиационная безопасность 
при выполнении работ по рекультивации 
приштольневых отвалов, изоляции устьев горных 
выработок, выходящих на земную поверхность
рудника №1 (г.Бештау).
	

	2
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3
	А-100-10
	Том 12.1.3. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Радиационная безопасность 
при выполнении работ по рекультивации 
хвостохранилища.
	

	3
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3
	А-103-10
	Том 12.3.3. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ.
	

	4
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ
	А-84-10
	Том 1. Пояснительная записка.
	

	5
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1
	А-90-10
	Том 7.1. Проект организации работ по рекультивации. Рудник №1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность.
	

	6
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3
	А-92-10
	Том 7.3. Проект организации работ по рекультивации. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ.
	

	7
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1
	А-94-10
	Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рудник №1 (г.Бештау), рудник №2 (г.Бык), 
хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ
	

	8
	ОСР 02-09
	
	Объектный сметный расчет на рекультивацию площадки рудника 1.
	3

	9
	ОСР 02-15
	
	Объектный сметный расчет на рекультивацию хвостохранилища ГМЗ.
	1

	10
	ЛС 02-19-08.С
	
	Локальная смета на рекультивацию прилегающих к хвостохранилищу территорий. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ.
	5

	11
	ССР
	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства
	6




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: рудник №1 (г. Бештау), хвостохранилище гидрометаллургического завода.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский».
Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ приведен в томе 8.1 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Дата начала и окончания

	
	
	

	1.
	2014 год

	1.1.
	Подготовительные работы. Восстановление участков подъездных дорог рудника №1.
Рекультивация отвалов штолен 10, 19, 26, 31, 42 рудника №1 (г. Бештау)
	С даты заключения договора по 20.11.2014

	1.2.
	Рекультивация хвостохранилища:
- устройство нагорной канавы по левому борту хвостохранилища,
- рекультивация карт 5а, 5б,
- рекультивация прилегающих территорий
	С даты заключения договора по 20.11.2014

	2.
	2015 год

	2.1.
	Рекультивация отвалов штолен 13, 13а, 27 рудника №1 (г. Бештау)
	с 10.01.2015г. по 15.11.2015

	2.2.
	Закрытие ограждающей дамбы хвостохранилища
	с 10.01.2015г. по 15.11.2015



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
8.2.	Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (выписка из проекта прилагается). 
8.4. К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. 
8.5. Качество и эффективность проводимых рекультивационных работ постоянно проверяются с помощью инструментальных и радиационных измерений. Проводятся замеры толщины снимаемых и укладываемых слоев грунта, МЭД гамма-излучения, на хвостохранилище дополнительно – замеры эксхаляции радона.
Средняя по всей площади рекультивированного участка мощность дозы внешнего гамма-излучения на высоте 1 м над поверхностью почвы не должна превышать 20 мкР/ч сверх уровня естественного фона, характерного для данной местности  (естественный фон для данной местности определен проектом на уровне 30 мкР/ч), в отдельных локальных точках (не более 20%) – не выше 60 мкР/ч.
Средняя по площади мощность дозы гамма-излучения над поверхностью захороненного хвостохранилища на высоте 1 м не должна превышать 100 мкР/ч. Эксхаляция радона из почвы не должна превышать  1 Бк/м2·с. 
Если при проведении рекультивации есть необходимость выемки загрязненного грунта, то загрязненный грунт срезается послойно при постоянном радиационном контроле. Средняя на каждый рекультивируемый участок удельная альфа-активность грунта в слое 0-25 см от поверхности не должна превышать 1200 Бк/кг, в слоях 25-50 см, 50-75 см, 75-100 см – 7400 Бк/кг в каждом слое.
По окончании рекультивации мощность дозы гамма-излучения, средняя по всей площади рекультивированного объекта, не должна превышать 20 мкР/ч сверх уровня естественного фона, характерного для данной местности  (естественный фон для данной местности определен проектом на уровне 30 мкР/ч), в отдельных локальных точках (не более 20%) – не выше 60 мкР/ч.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности, норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.
Перечень мероприятий по промышленной и радиационной безопасности при проведении рекультивационных работ приведен в томах 12.1.1, 12.1.3, 12.3.3 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)»
Персонал, занятый на работах по рекультивации, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009. 
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель должен обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, а также требований по охране окружающей среды в условиях производства работ в государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорский».
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).
При работах на хвостохранилище с целью защиты персонала необходимо осуществлять:
· оснащение работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
· индивидуальный контроль внешнего облучения персонала;
· регулярный контроль загрязнения воздуха дочерними продуктами распада, пылью и радиоактивными аэрозолями естественных радионуклидов (ЕРН) в кабинах бульдозеров, автомашин, экскаваторов и другого оборудования.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).


12.2. Перечень отчетной документации.

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Форма отчетности

	
	
	

	1.
	2014 год

	1.1.
	Подготовительные работы. Восстановление участков подъездных дорог рудника №1. Рекультивация отвалов штолен 10, 19, 26, 31, 42 рудника №1 (г. Бештау)
	Проект производства работ;
Отчет о выполненных работах и фотоотчет;
Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация.

	1.2.
	Рекультивация хвостохранилища:
- устройство нагорной канавы по левому борту хвостохранилища,
- рекультивация карт 5а, 5б,
- рекультивация прилегающих территорий
	

		2.
	2015 год

	2.1.
	Рекультивация отвалов штолен 13, 13а, 27 рудника №1 (г. Бештау)
	Проект производства работ;
Отчет о выполненных работах и фотоотчет;
Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация.

	2.2.
	Закрытие ограждающей дамбы хвостохранилища
	



12.3. Исполнитель предъявляет Заказчику следующую документацию:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- проект производства работ (ежегодно);
- отчеты о выполнении работ по этапам и итоговый отчет (ежегодно) с приложением фотоотчетов. 
- акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме, согласованной Заказчиком;
- полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы, оборудование и изделия.
Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора. 

12.4.	Порядок рассмотрения и приемки работ
12.4.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в  соответствии с требованиями пункта 12.3 настоящего технического задания. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
12.4.2.	При завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.
12.4.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
12.4.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При завершении работ Исполнитель обязан представить Заказчику электронную версию отчетной документации, указанной в пунктах 12.2, 12.3 технического задания, в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	ВЭ
	Вывод из эксплуатации

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

	ЯРОО
	Ядерно- и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление



	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма титульного листа программы обеспечения качества
	18

	2
	Форма сетевого графика
	19





Приложение 1.
Форма титульного листа программы обеспечения качества
«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Руководитель организации  - 
                                                                                                         исполнителя, ФИО, подпись,
                                                                 печать, дата








ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
работ, выполняемых по контракту на выполнение работ 
по теме: «___ наименование работ___ »   в рамках федеральной целевой программы
«___ наименование ФЦП___ » 













Москва
2013 г.
  

16
ТОМ 2 «Техническая часть»
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Рекультивация рудника №1 и хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»»
Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по контракту
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Рекультивация рудника №1 и хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»»
