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на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.







Предмет закупки: Ремонт паровой турбины АП-6 ТЭЦ ЭК.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт паровой турбины АП-6 НЗЛ и вспомогательного оборудования турбоагрегата ТГ№1.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Турбина одноцилиндровая конденсационного типа с одним регулируемым отбором АП-6,электрическая мощность-6МВт, параметры свежего пара Р-35ата, Т-4350С, 3000об/мин.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.  

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Наличие подписанного договора, оформление акта готовности электростанции к проведению ремонта, акта сдачи оборудования в ремонт.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
- Поддержание турбины и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии;
- температура на смазку подшипников 40-450С;
-плотность вакуумной системы(содержание кислорода в конденсате не более 20мкг/дм3;
- работа системы регулирования во всех диапазонах нагрузки;
- уровень вибрации 4,5 мм/с-1;
- температура на поверхности изоляции не выше 450С;
- техническое руководство и координация проведением испытания оборудования на прочность и плотность;
-проведение пусконаладочных работ турбоагрегата;
- выдача рекомендаций по результатам испытаний;
- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.;

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Требования к объему выполняемых работ:
- Капитальный ремонт турбины и вспомогательного оборудования ;
- Ремонт проточной части турбины;
-ремонт системы регулирования и парораспределения с заменой изношенных деталей и настройка по заводским данным;
- ремонт вакуумной системы с эжекторами;
-ремонт маслосистемы с маслобаком и маслоохладителями;
-ремонт регулирующих клапанов с устранением дефектов НЗЛ;
-ремонт пускового турбонасоса типа ТМН;
-ремонт аварийного электронасоса типа ЭМН;
-ремонт ротора с очисткой от солевых отложений;
-балансировка валопровода в собственных подшипниках.
Прилагается ведомость физических объемов работ. 
	№ п.п. 
(спецификации и т.п.)
	Наименование видов работ

	Единица измерения
	Количество

	1.
	Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в капитальный ремонт и для определения её состояния. 
	система
	1

	2.
	Виброобследование турбоагрегата
	агрегат
	1

	3.
	Вскрытие корпуса цилиндра
	     шт
	1

	4.
	Разборка проточной части
	шт
	1

	5.
	Ремонт крепежа цилиндра и фланцев пароподводящих труб
	комплект
	1

	6.
	Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений
	комплект
	1

	7.
	Ремонт обойм уплотнений
	комплект
	1

	8.
	Ремонт  диафрагм ЧВД с восстановлением осевых зазоров и шабрением горизонтального разъёма 
	комплект
	1

	9.
	Ремонт  диафрагм ЧНД
	комплект
	1

	10.
	Ремонт ротора с очисткой от солевых отложений
	комплект
	1

	11.
	Ремонт корпуса цилиндров с устранением дефектов
	комплект
	1

	12.
	Центровка проточной части с исправлением тепловых зазоров турбины
	Проточная часть
	1

	13.
	Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях турбины 
	цилиндр
	1

	14.
	Ремонт поперечных шпонок турбины
	комплект
	1

	15.
	Контрольная сборка цилиндра
	цилиндр
	1

	16.
	Сборка и закрытие цилиндра
	цилиндр
	1

	17.
	Ремонт с перезаливкой вкладышей подшипников(если потребуется) при вынутом роторе передней опоры
	Опора 
	1

	18.
	Ремонт второй опоры с перезаливкой вкладышей подшипников(если потребуется) при вынутом роторе передней опоры
	опора
	1

	19.
	Ремонт опоры РГ / подшипник выносной 
	опора
	1

	20.
	Ремонт опоры возбудителя
	опора
	2

	21.
	Ремонт муфты РТ-РГ без снятия п/муфт
	муфта
	1

	22.
	Устранение дефектов центровки валопровода при количестве роторов 3
	валопровод
	1

	23.
	Исправление реакций опор корпуса цилиндра
	опора
	1

	24.
	Ремонт стопорного клапана с устранением дефектов/НЗЛ/ 
	клапан
	1

	25.
	Ремонт регулирующих клапанов с устранением дфектов /НЗЛ/
	клапан
	2

	26.
	Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов с заменой изношенных деталей /НЗЛ/
	устройство
	2

	27.
	Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка, заполнение формуляров, турбина с одним регулируемым отбором
	система
	1

	28.
	Ремонт системы регулирования с устранением дефектов и настройкой по заводским данным
	  система
	1

	29.
	Ремонт автоматического обратного клапана низкого давления со шлифовкой и притиркой поверхности
	   клапан
	1

	30.
	Ремонт маслоситемы смазки
	    маслосистема
	1

	31.
	Ремонт маслобака турбины емкостью 1,5м3
	шт
	1

	32.
	ремонт турбонасоса типа ТМН /НЗЛ/ 50-150 лит/час
	шт
	1

	33.
	Ремонт аварийного электронасоса ЭМН-10/1 350лит/час
	шт
	1

	34.
	Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок
	система
	1

	35.
	Ремонт эжекторов пароструйных с холодильниками типа ЭЖК /НЗЛ/
	шт
	2

	36.
	Ремонт обратного клапана ДУ-200
	клапан
	1

	37.
	Ремонт импульсного предохранительного клапана ДУ-15
	клапан
	1

	38.
	Плиты совелитовые: ремонт тепловой изоляции
	М2
	15

	39.
	Шнуры асбестовые: установка тепловой изоляции
	М3
	0.35

	40.
	Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки
	М2
	

	41.
	Восстановление штукатурного слоя
	М2
	33

	42.
	Восстановление тканевого слоя
	М2
	33

	43.
	Восстановление окрасочного слоя
	кг
	10

	44.
	Отдельные участки тепловой изоляции: ремонт изоляции
	М2
	3

	45.
	Снятие характеристик системы регулирования после ремонта или для определения ее состояния
	система
	1

	46.
	Виброобследование турбоагрегата
	шт
	1

	47
	Балансировка валопровода турбоагрегата на месте
	агрегат
	1




	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	 Наличие действующего допуска СРО, с правом проведения работ на тепловых электростанциях 5 мегаватт и выше, аттестованной технологии сварки, лицензии РТН, наличие в достаточном количестве собственного персонал.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» им. А.И. Лейпунского г. Обнинск Калужской области, ул. Площадь Бондаренко, д. 1 ТЭЦ. Отдел главного энергетика-тел.(48439)9-88-42, турбинный цех ЭК- тел.(48439)9-86-00, suvorovam@ippe/ru, ssmorodinov@ippe.ru



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Сорок пять календарных дней.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	 Качество работы должно соответствовать требованиям СНиП и иной нормативной документации. Качество материалов ,предоставляемых Подрядчиком, используемых для выполнения работы, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, иными документами изготовителя. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия  данных материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Не требуется.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	В течение 24 месяцев с момента принятия Заказчиком работы 
1. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненной работы, Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Подрядчика который должен в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления явиться для совместного актирования выявленных недостатков работы. При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику.
2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее десяти рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами. В противном случаи Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Подрядчику требования о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком работы.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Правила ТБ РД 34.03. 201-97;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Общие правила промышленной безопасности ПБ-03-517-02;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Акты на приемку из ремонта подписываются в течение пяти рабочих дней отремонтированного оборудования под нагрузкой в течение 48 часов с момента включения оборудования в работу.
2.Подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, проводится в течение 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку.
3.Исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Представление документации по разделу 12 данного технического задания. 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется.



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АП-6
	Турбина активная с производственным отбором пара, электрическая мощность 6 МВт.

	2.
	СРО
	Саморегулируемые организации

	3.
	РТН
	Ростехнадзор

	4.
	РД
	Руководящий документ

	5.
	ПБ
	Промышленная безопасность

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	7.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	8.
	СП
	Свод правил

	9.
	ТБ
	Техника безопасности



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




Контактное лицо: Бирюкова Ирина Николаевна, (48439) 9-82-09.
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