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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основания для разработки

Проект «Реконструкция здания пожарного депо на 4 машиновыезда по ул. Объединения, 3»  разрабатывается на основе Распоряжения №467-р от 17.11.2009г. Территориального управления Росимущества о передаче объектов недвижимости (здания пожарного депо – как нежилое) ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России»

1.2 Цель разработки проекта

Целью разработки проекта является:

1. Передача в оперативное управление ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России» одноэтажную часть здания пожарного депо на 6 машиновыездов (см. Приложение 4, блок 1) принадлежащее ФГУП ПО «Север» на правах хозяйственного ведения и расположенное по адресу ул. Объединения, 3, предварительно реконструировав его в пожарное депо на 4 машиновыезда 4-го типа (см. Приложение 1), с надстройкой 2-го этажа (см. Приложение 2) для размещения помещений высвобождаемых во второй части здания (см. Приложение 4, блок 2).

2. Перепрофилирование второй 4-х этажной части пожарного депо (см. Приложение 4, блок 2) из административного назначения в жилое, организация служебного жилья для сотрудников ФГУП ПО «Север», с сохранением прав хозяйственного ведения, путем концентрации пожарного депо в одноэтажной части здания (см. Приложение 4, блок 1).

1.3 Сроки реализации проекта

Разработка проектной документации-2012г., выполнение строительно-монтажных работ-2013-2014года

2. ХАРАКТЕРИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО

2.1 Размещение существующей пожарной части

Пожарная часть размещена:

- в одноэтажном блоке №1 (производственная часть-гараж на 6 машин, ремонтная база);

- частично в четырехэтажном блоке №2 (административно-бытовые помещения).

 Здание пожарного депо переменной этажности (блок №1- одноэтажное, блок №2-четырехэтажное) 1978г постройки. Здание имеет прилегающую территорию с парковочными местами и тренировочной площадкой.

2.2 Организация эксплуатации здания

2.2.1 Обслуживание существующего здания пожарного депо осуществляется отделом капитального строительства и службой главного энергетика ФГУП ПО «Север»

2.2.2 Режим работы

- количество рабочих дней в году – 365

- количество смен – 4

- продолжительность смены – 24 часа

- семидневная рабочая неделя

2.2.3 Энергообеспеченность

Обеспечение здания пожарной части теплом осуществляется от существующих сетей предприятия в пределах существующей тепловой нагрузки промплощадки.

Обеспечение водоснабжением, канализацией осуществляется от сетей промплощадки в соответствии с действующими лимитами предприятия. 

Обеспечение электроэнергией осуществляется от электрических сетей предприятия в соответствии с установленными нормами и правилами в рамках разрешенной мощности промплощадки.

2.2.4 Назначение здания

Здание пожарного депо предназначено для оперативного несения службы сотрудниками пожарной части, включающее в себя помещения для размещения сотрудников (административные и бытовые), гаража на 6 машиновыездов, ремонтной базы. Прилегающая территория используется для выезда пожарных автомобилей и размещения спортивно-тренировочной базы. 

3. СОСТАВ (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОЕКТА (ДОКУМЕНТАЦИИ)

3.1 Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с постановлением ПРФ №87 от 16 февраля 2008г. (в ред. от 18.05.2009 № 427) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.2 Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания и обследования несущих конструкций здания блока №1 в объеме, требуемом для выполнения проекта, согласно настоящего технического задания.

3.3 В объеме проектной документации разрабатывается раздел: технологические решения.

3.4 Перечень технологического оборудования представляется Заказчику для обсуждения и согласования.

3.5 В составе проектной документации представить разделы, требуемые  постановлением ПРФ №87 от 16.02.2008 и Градостроительным кодексом РФ (190- ФЗ от 29.12.2004), в объеме, достаточном для всех необходимых согласований, прохождения экспертизы, выполнения строительных работ и выполнения требований настоящего технического задания.

3.6 Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» должен содержать документацию, необходимость разработки которой, при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации. 

3.7 Выполнение раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» для ФГУП ПО «Север» не требуется.

3.8 Экспертиза проекта выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1 Организация реконструируемого здания пожарного депо


Режим работы реконструируемого здания пожарного депо (блок №1) принять в четыре смены, по двадцать четыре часа при семидневной рабочей неделе. Количество рабочих дней в году 365.

Количество работающих:

-общее количество несменного состава-12 человек;

-общее количество сменного состава-14 человек.

Условия труда работающих должны соответствовать нормативным.

Основное оборудование пожарной части:

1. Пожарные автомашины

2. Персональные компьютеры и другая и орг. техника

3. Огнетушители

4. Производственное оборудование (станки, стеллажи, верстаки и т.п.)

5. Мебель.

4.2 Архитектурно-строительные решения

Существующие габариты здания:

· блок №1 - длина-48,8м; ширина-18м; высота-6м (см. Приложение 1); 

· блок №2 - длина-33м; ширина-12,14м; высота-13,1м;

4.3 Предмет проекта

Выполнить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания блока №1, заключающуюся в реконструкции первого этажа (уменьшение количества машиновыездов с 6-ти до 4-х, с размещением на освободившихся площадях служебных и производственных помещений) и надстройке второго этажа в осях А-К/4-11 (размещение административно-бытовых помещений (см. Приложение 2)), с целью перемещения служб пожарной части из блока №2 в блок №1. Разработать технические решения на разделение (строительные конструкции, инженерные сети) существующего здания на 2 здания различного назначения – административно - бытового здания (блок №2) и здания пожарного депо (блок №1). 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Проектными решениями должно быть обеспечено размещение личного состава пожарной части в отдельном здании (блок №1) в соответствии требованиями НПБ 101-95 (пожарное депо IV типа).

5.2 Проектными решениями должно быть обеспечена планировочная связь производственной группы помещений с вспомогательной и подсобной группами помещений. С целью выполнения требований настоящего технического задания эти решения должны быть разработаны Проектировщиком самостоятельно и согласованы с Заказчиком.

5.3 Проектными решениями должно быть обеспечено выполнение экологических норм.

5.4 Предусмотреть использование современных средств автоматизации инженерных систем. 

5.5 Обеспечение энергетическими средствами проектируемого производства должно производиться в соответствии со следующими нормами:

- тепловой энергией – осуществляется от существующих сетей предприятия в пределах существующей тепловой нагрузки промплощадки (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»);.

- электроэнергией – осуществляется от электрических сетей предприятия в соответствии с установленными нормами и правилами в рамках разрешенной мощности промплощадки (ПУЭ-7; ГОСТ Р50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»; ГОСТ Р50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.); 

- водоснабжением и канализацией – осуществляется от сетей промплощадки в соответствии с действующими лимитами предприятия (СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). 

5.6 Для контроля потребления энергоресурсов реконструируемого блока №1 в проекте предусмотреть систему связи и телеметрический вывод показаний на диспетчерский пульт ФГУП ПО «Север». 

5.7 Проектные решения по размещению оборудования, коммуникаций, реконструкции здания пожарного депо должны соответствовать действующим строительным, санитарным, пожарным, нормам и правилам, нормам электробезопасности.

5.8  Проектными решениями должно быть обеспечено выполнение противопожарных норм НПБ 101-95: разработать пути эвакуации (с аварийными выходами) персонала при пожаре, разработать систему автоматической пожарной сигнализации с оповещением персонала.

5.9 Проектными решениями должно быть обеспечено выполнение надстраиваемого этажа с устройством двускатной кровли с покрытием из металлочерепицы (несущие конструкции – стальные; ограждающие конструкции – облегченные оцинкованные металлические; утеплитель; внутренняя обшивка – ГКЛ). Предусмотреть устройство лестницы на второй этаж.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Проектировщик и Заказчик могут по взаимному согласию изменять отдельные пункты настоящего задания, а также получать дополнительные исходные данные, либо уточнять имеющиеся.

6.2 Проектная документация согласовывается в установленном порядке.

По завершению работ Проектировщик передает Заказчику проектную документацию в 4-х экземплярах.

6.3 Работы по всем перечисленным разделам проектной документации Проектировщик выполняет по этапам, согласно календарному плану.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – «План 1-го этажа существующего здания пожарного депо»

Приложение 2 – «План надстраиваемого 2-го этажа пожарного депо»

Приложение 3 – «Схема генерального плана пожарного депо»
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Приложение 1 – «План 1-го этажа существующего здания пожарного депо»
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Приложение 2 – «План надстраиваемого 2-го этажа пожарного депо»
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Приложение 3 – «Схема генерального плана пожарного депо»











