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1. 

	Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем
по объекту: «Проектирование, монтаж и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в зданиях и сооружениях отделения Гремиха (сооружение № 273) пост РК № 1, сооружение № 22 (мойка спецмашин), сооружение № 44 (ДЭС 30) СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«Проектирование, монтаж и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в зданиях и сооружениях отделения Гремиха (сооружение № 273) пост РК № 1, сооружение № 22 (мойка спецмашин), сооружение № 44 (ДЭС 30) СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	  - Работы по проектированию, монтажу и обслуживанию пожарно-охранной сигнализации в зданиях и сооружениях отделения Гремиха: сооружение № 273 (пост РК № 1), сооружение № 22 (мойка спецмашин), сооружение № 44 (ДЭС 30) СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».
  Основанием для проведения работ является выполнение обязательных требований законодательства РФ по обеспечению пожарной безопасности. Мероприятие предусмотрено для реализации в 2015 году за счет средств резерва №1 2015года и утверждённого на заседании инвесткомитета ГК «Росатом «1-2/42-Пр.от 02.10.2015г.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	  - Составление ППР на объем работ определенный данным ТЗ не обязательно.
Работы будут выполняться согласно разработанной проектно-сметной документации (Стадия «Р» - рабочая документация).



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	
Выполнить работы по проектированию, монтажу и обслуживанию пожарно-охранной сигнализации в зданиях и сооружениях отделения Гремиха: сооружение № 273 (пост РК № 1), сооружение № 22 (мойка спецмашин), сооружение № 44 (ДЭС 30) СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Объем работ определен на основании Ведомостей объемов работ № 1, 2, 3
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
	Проектирование, монтаж и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в 
зданиях и сооружениях отделения Гремиха (сооружение № 44) ДЭС 30

		

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА (УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ С2000 PGE ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	2
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМООВЙ ДИП-34А-04 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	18

	3
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО- КОНТАКТНЫЙ, 
МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-3АМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	3

	4
	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК 
БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ (ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ С2000-М ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) 
	ШТ
	1

	5
	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	6
	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 5 (БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	7
	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	8
	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) 
	ШТ
	1

	9
	ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ РИП-12-RS (2 ШТ.) С АККУМУЛЯТОРОМ И ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ, МАРКА "РИП 12" ИСП. 02 (1 ШТ.) С АККУМУЛЯТОРОМ  ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	3

	10
	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ С2000-АР2 ИСП.02 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	13

	11
	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ, ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	6

	12
	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО- 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ С2000-ИК ИСП.03 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	15

	13
	АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, 
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА) УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 (СЧИТЫВАТЕЛЬ ТМ КТМ-Н С КЛЮЧАМИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	14
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СПЕКТРОН-220Р ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	5

	15
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ СПЕКТРОН-201Р ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	7

	16
	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	10

	17
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА 
ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ИО-102-14 (СМК-14) (6 ШТ.) И ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ИО-102-20 (8 ШТ.) ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	14

	18
	АВТОМАТ ОДНО- , ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 
НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 1Р ДО 10А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	2

	19
	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) (ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОЛНИЯ-12К ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	4

	20
	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ (ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АСТРА-10 ИСП.03 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	13

	21
	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) (ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК 12К ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	22
	РЕЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ МИНУТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА СТЕНЕ (УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК/02 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	23
	УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЕ (КОНЦЕНТРАТОР) (УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА ДВУХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ УОП-3 GSM ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	24
	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И 
КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ 

	100М
	5,9

	25
	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ 
	100М
	0,8

	26
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА 
ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2  (КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ)
	100М
	5,9

	27
	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ)
	100М
	1,4

	28

29
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СТАДИЯ «РАБОЧИЙ ПРОЕКТ»)    
	СИСТЕМА

УСЛУГА
	1

1



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

	«Проектирование, монтаж и обслуживание пожарно-охранной сигнализации в зданиях и сооружениях отделения Гремиха сооружение № 22 (мойка спецмашин)»


	Основание:
	техническое задание

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА (УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ С2000 PGE ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	2
	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК 
БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ (ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ С2000-М ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	3
	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК 
БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ (ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	4
	ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ (ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ РИП-12-RS С АККУМУЛЯТОРОМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	2

	5
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО- КОНТАКТНЫЙ, 
МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-3СУМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	5

	6
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ СПЕКТРОН-201Р ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	10

	7
	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА 
ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ИО-102-20 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	18

	8
	АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА) УПРАВЛЕНИЯ И 
СИГНАЛИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 (СЧИТЫВАТЕЛЬ ТМ КТМ-Н С КЛЮЧАМИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	2

	9
	АВТОМАТ ОДНО- , ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 1Р ДО 10А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	10
	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) (ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОЛНИЯ-12 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	5

	11
	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ (ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АСТРА-10 ИСП.03 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	5

	12
	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) (ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК 12К ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	13
	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО- 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИО 309-2 "ФОТОН-9" ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	6

	14
	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И 
КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ 
	100М
	6

	15
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА 
ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 (КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ)
	100М
	6

	16
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ)
	100М
	0,5

	17

18
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СТАДИЯ «РАБОЧИЙ ПРОЕКТ»)    
	СИСТЕМА

УСЛУГА
	1

1



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 3

	Проектирование, монтаж и обслуживание пожарно-охранной сигнализации
в зданиях и сооружениях отделения Гремиха (сооружение № 273) пост РК
№ 1

	

	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	2
	3
	4

	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ (ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ С2000-М ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (БЛОК КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП-34А-04 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ ) 
	ШТ
	25

	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО- КОНТАКТНЫЙ, 
МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-3АМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С2000-КДЛ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 5 (БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ, ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ С2000-СТ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	6

	УСТРОЙСТВО ОПТИКО- (ФОТО)ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ПРИБОР ОПТИКО- 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ С2000-ИК ИСП.03 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	6

	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 2 ЛУЧА (УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ С2000 PGE ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ (ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ РИП-12-RS С АККУМУЛЯТОРОМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	2

	АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА) УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 (СЧИТЫВАТЕЛЬ ТМ КТМ-Н ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ С2000-АР2 ИСП.02 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	5

	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА 
ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ (ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ИО-102-14 (СМК-14) (6 ШТ.) И  ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ИО-102-20 (2 ШТ.) ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	8

	АВТОМАТ ОДНО- , ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IЕК» ВА47-29 1Р ДО 10А, ХАРАКТЕРИСТИКА С ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) (ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ МОЛНИЯ-12 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ (ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АСТРА-10 ИСП.03 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	5

	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) (ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ МАЯК 12К ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	1

	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1 (БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ БРИЗ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)
	ШТ
	6

	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И 
КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ 
	100М
	1,5

	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ 
	100М
	0,3

	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА 
ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 (КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ)
	100М
	1,5

	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ)
	100М
	0,6

	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СТАДИЯ«РАБОЧИЙ ПРОЕКТ»)    
	СИСТЕМА

УСЛУГА
		1

1








	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проектной документации (Стадия «Р» - рабочий проект)

	
Проектирование должно осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:
- 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
-  СП 3.13130-2009, «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
-  СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования». 
- СП 6.13130.2009 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной, охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»,
- РД 78.145-93. «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
-   Пособие к РД 78.145-93,
- РД 78.146-93. «Руководящий документ. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по  оборудованию объектов средствами охранной сигнализации»
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Другие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации.
              Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление рабочей и сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных проектно-изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в рабочей и сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию в течение 5 рабочих дней.
             Гарантийный срок на выполнение работ составляет не менее 24 месяца.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень рабочей документации 
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	
	
	Титульный лист
	

	2
	
	
	Общие данные
	

	3
	
	
	Пояснительная записка
	

	4
	
	
	Планы расположения оборудования
	

	5
	
	
	Кабельный журнал
	

	6
	
	
	Структурная схема
	

	7
	
	
	Схема электрических подключений
	

	8
	
	
	Спецификация
	

	9
	
	
	Расчет токопотребления
	

	10
	
	
	Локальная смета
	






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    СЗЦ «СевРАО» филиал ФГУП «РосРАО» - отделение Гремиха  -сооружение № 273 (пост РК № 1), сооружение № 22 (гараж), сооружение № 44 (ДЭС 30) - Мурманская область ЗАТО Островной.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	       Поскольку установка оборудования охранно-пожарной сигнализации не влияет на экологическую обстановку, оборудование не содержит вредных веществ, природоохранные меры и мероприятия в рабочей документации не разрабатываются.
       При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
    Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. 



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ с момента подписания договора 

Окончание работ согласно Календарному плану Приложение № 2 к договору.   



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]          Выполняемые работы по ремонту охранно-пожарной сигнализации необходимо проводить в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".  
-  РД 009-01-96 «Системы пожарной автоматики. Правила технического содержания»
- СП 3.13130.2009 - "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";
-СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
-СП 12.13130.2009 - "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";
- СП 6.13130.2013 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
[bookmark: Par23]- РД 78.145-93 - "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";
- РД 25.953-90 -   "Системы автоматического пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;   
- ПУЭ издание 7 – «Правила устройства электроустановок». 
- СНиП 12-04-02* - "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";   
- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.»
- РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучия населения»;
- СНиП 12-1-2004  - Организация строительства.
- МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»,                                                                                                                              
а также согласно инструкций по переключениям в установках, межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации ОПС, паспортам оборудования и инструкциям по эксплуатации завода-изготовителя.
  	Подрядчик должен применять материалы и изделия, конструкции и оборудование, используемые при производстве работ, имеющие паспорта, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, технические паспорта, гигиенические и пожарные сертификаты и иные документы удостоверяющие их качество, при наличии их в соответствии с действующим законодательством. До начала работ Подрядчик обязан передать Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.
            Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также, организации исполняющей работы. 
      Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества применяемых строительных материалов и изделий, качества и технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.
Требования к техническим характеристикам работ:
1. Подрядчик при выполнении работ учитывает существующее положение строительных конструкций.
2. Оборудование системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть устойчивым к внешним воздействиям (температура воздуха 0…+40° С, влажность до 95% без конденсации). Системы должны функционировать круглосуточно. Приёмно-контрольные приборы должны быть установлены в местах постоянного пребывания персонала. Технические средства должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц, при колебаниях напряжения в сети в пределах от +10% до –15% и частоты ±1 Гц.
3. Прокладка шлейфов должна производиться с наименьшим ущербом для отделки и дизайна помещений, кабельные проводные линии должны быть проложены в кабель-каналах или в гофрированных трубах по согласованию с Заказчиком.      



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	    Производство работ будет вестись на территории действующего режимного предприятия, в связи с этим к подрядчику предъявляются   следующие требования:
      - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
     - Наличие лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление Деятельности по монтажу, техническому облуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
    -  Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет; 
     - Производство монтажных работ в существующем здании в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.).
  - Наличие Свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
   Раздел II Виды работ по подготовке проектной документации - п. 4.5 - работы по подготовке проектов внутренних, диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, 
п. 10 –работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	      Продолжительность гарантийного срока для работ и устанавливаемого оборудования составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки выполненных работ. 
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств оборудование не может эксплуатироваться, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
Гарантия качества результата выполнения работ распространяется на все составляющие результата работы.
Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьими лицами.
При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. 
В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке.
Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 
В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
[bookmark: _Ref12191979]Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектом (рабочей документацией) параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров оборудования требованиям.
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.
В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные п. 18.2.1. Договора. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
 Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций, предусмотренные п. 18.2.1. Договора.
После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков/дефектов.
Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в Гарантийный срок. Гарантия по настоящему договору действительна с тем условием, что выполненные работы и установленное Подрядчиком оборудование, эксплуатировались в соответствии с инструкциями по эксплуатации. При нарушении правил и технологии эксплуатации систем и оборудования со стороны Заказчика или третьих лиц, допущенных с ведома Заказчика к эксплуатации, Подрядчик вправе в одностороннем порядке пересмотреть сроки гарантийного обслуживания, а также объемы, в пределах которых будем производится гарантийное обслуживание за счет Подрядчика.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001, 12-04-2002. 
         Работу с техническими средствами сигнализации необходимо производить с соблюдением ПУЭ. 
          При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.
          При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76. 
          При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы, стремянки, строительные леса. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. 
          При монтаже, наладке и техническом обслуживании автоматической системы сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности, технической документацией предприятий-изготовителей, ведомственными инструкциями и указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов и средств сигнализации, в том числе следующими нормативными документами:
        Требования по обеспечению производства строительно – монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального, в том числе: 
          Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 – ФЗ от 22 июля 2008г.
          Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 20.12.2009г.
          СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
      ППР -2012  «Правила противопожарного режима  в Российской федерации».
     СНиП  12-01-2004  «Организация строительства».
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     ГОСТ 23407-78 «ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ».
     ГОСТ  12.1. 046-85  «Нормы освещения строительных площадок».
     ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно – монтажных работ».
     РД 11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
     СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
     Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);
     Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
     Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
     СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]По окончании при сдаче работ Заказчику, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации, в состав которой должны входить: 
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
-исполнительные структурные схемы расположения извещателей;
-исполнительные схемы прокладки кабельных и проводных трасс;
-паспорта на все установленное оборудование и изделия;
-сертификаты на смонтированное оборудование изделия и применяемые материалы;
-акты освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ);
-акты о проведении входного контроля;
-протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок;
-акт об окончании монтажных работ
-ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;
    Сметная документация предоставляется Заказчику MS Exсel в двух экземплярах.
     Рабочий проект предоставляется Заказчику на основании Подраздела 3.3 «Требования к оформлению и составу проектной документации (Стадия «Р» - рабочий проект)» настоящего Технического задания 



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	[bookmark: _GoBack]Исполнительная производственно-техническая документация должна соответствовать строительным нормам и правилам.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Техническое обучение представителей Заказчика не планируется.



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




