7. [bookmark: _Toc352769025][bookmark: _Toc330220526]ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
		УТВЕРЖДАЮ

	Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер
ФГУП «Атомфлот»

	

	_________________ М. М. Кашка




	

	
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	на ремонт части здания склада материально-технического обеспечения с деревообрабатывающим цехом (разборка временной пристройки) ФГУП «Атомфлот» по адресу: Мурманск-17


	
г. Мурманск                                                                                                           26.03.2013г. 
1. Краткое описание объемов работ
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	1. Разборка 3-х этажной пристройки
	
	

	1. 
	Установка временного ограждения строительной площадки 
	м/п
	220

	1. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32мм
	м
	150

	1. 
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	39

	1. 
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2
	765

	1. 
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	765

	1. 
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных
	м2
	15

	1. 
	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками
	м2
	60

	1. 
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин
	шт.
	6

	1. 
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	шт.
	6

	1. 
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	270

	1. 
	Демонтаж металлических лестниц и площадок 
	т
	2

	1. 
	Демонтаж железобетонных лестничных площадок 
	шт.
	4

	1. 
	Демонтаж железобетонных  лестничных маршей 
	шт.
	4

	1. 
	Разборка наружных кирпичных стен 
	м3
	210

	1. 
	Разборка внутренних перегородок 
	м2
	670

	1. 
	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т 
	шт.
	121

	1. 
	Демонтаж  железобетонных ригелей 
	шт.
	6

	1. 
	Демонтаж  железобетонных перемычек 
	шт.
	43

	1. 
	Разборка конструкций фундаментов железобетонных
	м3
	40,5

	1. Разборка подземных конструкций

	1. 
	Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 4
	м3
	97

	1. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 150 мм
	м/п
	80

	1. 
	Разборка ворот распашных металлических
	шт.
	1

	1. 
	Разборка монолитных перегородок железобетонных
	м3
	73

	1. 
	Разборка плит перекрытий площадью до 5 м2 
	шт.
	145

	1. 
	Разборка металлических ограждений
	т
	2,23

	1. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 4
	м3
	97

	1. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4
	м3
	97

	1. Прочие работы

	1. 
	Погрузка изделия из сборного железобетона, бетона, кирпича
	т
	1125

	1. 
	Погрузка строительного мусора
	т
	12

	1. 
	Перевозка грузов автомобилями бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели) - груз 2 класса
	т
	1125

	1. 
	Вывоз строительного мусора - груз 2 класса
	т
	12



1. Сроки выполнения работ:  
Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора. 
Конечный срок выполнения работ – «15» июля 2013г.

Примечания:
1. Демонтаж конструкций без сохранения материалов (за исключение железобетонных плит)
1. Вывоз строительных отходов: 
1. лом кирпича, железобетонных конструкций – в отвал в районе 6-го причала территории ФГУП «Атомфлот».
1. металлический лом, ж/б плиты б/у – на площадку здания БВЦ  ФГУП «Атомфлот».
1. строительный мусор (рубероид, доски, линолеум, дверные и оконных блоки и др.)  – на горсвалку.
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