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          УТВЕРЖДАЮ:
05.07.2012г.№45-07/






          Технический директор

_______________ В.В. Витухин

Техническое задание 

«Монтаж вентиляционных систем В-85, В-86, В-87, В-88, В-66, В-66р, В-77 корпуса 70/2»
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	Вентиляция В-85, В-86

	Демонтажные работы

	1. 
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,5

	2. 
	Демонтаж  вентиляторов весом до 0,1 т
	 шт.
	2

	Монтажные работы

	3. 
	Установка клапанов огнезадерживающих, не взрывобезопасных  периметром до 1600 мм
	1 клапан
	17

	4. 
	Установка клапанов огнезадерживающих, не взрывобезопасных  периметром до 3200 мм
	1 клапан
	2

	5. 
	Изготовление фасонных частей - переходы, заглушки
	1 т конструкций
	0,2

	6. 
	Установка фасонных частей воздуховодов- переходы, отводы, тройники, заглушки
	шт.
	45

	7. 
	Изготовление фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,09

	8. 
	Устройство отверстий фланцевых соединений
	шт.
	720

	9. 
	Установка фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,09

	10. 
	Установка вентиляторов массой до 0,2 т
	1 вентилятор
	2

	11. 
	Изготовление металлической рамы
	1 т конструкций
	0,06

	12. 
	Установка металлической рамы
	1 т конструкций
	0,06

	13. 
	Установка виброизолятора
	шт.
	16

	14. 
	Установка вставок гибких
	1 м2
	18

	15. 
	Изготовление металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,04

	16. 
	Установка металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,04

	17. 
	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с  вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм

	100 отверстий
	0,3

	18. 
	Сверление кольцевыми  сверлами в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,3

	19. 
	Устройство врезок в воздуховоды
	шт.
	8

	20. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,4

	21. 
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали 2 т
	1 таль
	6

	22. 
	Установка треноги  высотой до 3 м
	1 тренога
	4

	23. 
	Подъем вентиляционных агрегатов домкратом
	100 подъемов
	0,04

	24. 
	Изготовление временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,05

	25. 
	Монтаж временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,05

	26. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: погрузка
	тонна
	0,5

	27. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: разгрузка
	тонна
	0,5

	28. 
	Погрузка оборудования на транспортные средства
	1 т
	0,5

	29. 
	Перевозка оборудования ручными тележками
	1 т
	0,5

	30. 
	Выгрузка  оборудования
	1 т
	0,5

	Оборудование и материалы

	31. 
	Клапан 200х200 Р=800
	шт.
	1

	32. 
	Клапан 250х250 Р=1000
	шт.
	14

	33. 
	Клапан 400х400 Р=1600
	шт.
	2

	34. 
	Клапан 500х500 Р=2000
	шт.
	2

	35. 
	Втулки распорные М10
	шт.
	30

	36. 
	Болты распорные М10х80
	шт.
	30

	37. 
	Сталь оцинкованная толщина 1мм
	1 т
	0,2

	38. 
	Виброизолятор
	Шт.
	16

	39. 
	Вставка гибкая
	м2
	18

	40. 
	Шпилька М8
	м
	40

	Вентиляция В-87, В-88

	Демонтажные работы

	41. 
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2

	42. 
	Демонтаж  вентиляторов весом до 0,1 т
	шт.
	2

	Монтажные работы

	43. 
	Установка клапанов огнезадерживающих, не взрывобезопасных  периметром до 1600 мм
	1 клапан
	11

	44. 
	Изготовление фасонных частей - переходы, заглушки
	1 т конструкций
	0,1

	45. 
	Установка фасонных частей воздуховодов- переходы, отводы, тройники, заглушки
	Шт.
	37

	46. 
	Изготовление фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,04

	47. 
	Устройство отверстий фланцевых соединений
	100 шт. болтов
	3,2

	48. 
	Установка фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,04

	49. 
	Установка вентиляторов массой до 0,2 т
	1 вентилятор
	2

	50. 
	Изготовление металлической рамы
	1 т конструкций
	0,04

	51. 
	Установка металлической рамы
	1 т конструкций
	0,04

	52. 
	Установка виброизолятора
	10 виброизоляторов
	1,2

	53. 
	Установка вставок гибких
	1 м2
	12

	54. 
	Изготовление металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,02

	55. 
	Установка металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,02

	56. 
	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с  вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,2

	57. 
	Сверление кольцевыми  сверлами в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,2

	58. 
	Устройство врезок в воздуховоды
	Шт.
	2

	59. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,4

	60. 
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали 2 т
	1 таль
	4

	61. 
	Установка треноги  высотой до 3 м
	1 тренога
	2

	62. 
	Подъем вентиляционных агрегатов домкратом
	100 подъемов
	0,04

	63. 
	Изготовление временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,03

	64. 
	Монтаж временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,03

	65. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: погрузка
	тонна
	0,5

	66. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: разгрузка
	тонна
	0,5

	67. 
	Погрузка оборудования на транспортные средства
	1 т
	0,5

	68. 
	Перевозка оборудования ручными тележками
	1 т
	0,5

	69. 
	Выгрузка  оборудования
	1 т
	0,5

	Оборудование и материалы

	70. 
	Клапан 600х600
	шт.
	2

	71. 
	Клапан 500х500 Р=1000
	шт.
	9

	72. 
	Сталь оцинкованная толщина 1мм
	1 т
	0,1

	73. 
	Втулки распорные М10
	шт.
	20

	74. 
	Виброизолятор
	Шт.
	12

	75. 
	Болты распорные М10х80
	шт.
	0,2

	76. 
	Вставка гибкая
	м2
	12

	77. 
	Шпилька М8
	м
	8

	Вентиляция В-66, В-66р

	Демонтажные работы

	78. 
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12

	79. 
	Демонтаж  вентиляторов весом до 0,1 т
	шт.
	1

	Монтажные работы

	80. 
	Установка клапанов огнезадерживающих, не взрывобезопасных  периметром до 1600 мм
	1 клапан
	8

	81. 
	Изготовление фасонных частей -переходы, заглушки
	1 т конструкций
	0,1

	82. 
	Установка фасонных частей воздуховодов- переходы, отводы, тройники, заглушки
	Шт.
	13

	83. 
	Изготовление фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,04

	84. 
	Устройство отверстий фланцевых соединений
	100 шт. болтов
	3,2

	85. 
	Установка фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,04

	86. 
	Изготовление металлической рамы
	1 т конструкций
	0,04

	87. 
	Установка металлической рамы
	1 т конструкций
	0,04

	88. 
	Установка виброизолятора
	10 виброизоляторов
	1,2

	89. 
	Установка вставок гибких
	1 м2
	12

	90. 
	Изготовление металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,02

	91. 
	Установка металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,02

	92. 
	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с  вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,2

	93. 
	Сверление кольцевыми  сверлами в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,2

	94. 
	Устройство врезок в воздуховоды
	Шт.
	2

	95. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,4

	96. 
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали 2 т
	1 таль
	4

	97. 
	Установка треноги  высотой до 3 м
	1 тренога
	2

	98. 
	Подъем вентиляционных агрегатов домкратом
	100 подъемов
	0,04

	99. 
	Изготовление временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,03

	100. 
	Монтаж временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,03

	101. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: погрузка
	тонна
	0,5

	102. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: разгрузка
	тонна
	0,5

	103. 
	Погрузка оборудования на транспортные средства
	1 т
	0,5

	104. 
	Перевозка оборудования ручными тележками
	1 т
	0,5

	105. 
	Выгрузка  оборудования
	1 т
	0,5

	Оборудование и материалы

	106. 
	Клапан 600х600
	шт.
	1

	107. 
	Клапан 500х500
	шт.
	3

	108. 
	Клапан 350х350
	шт.
	2

	109. 
	Клапан 400х400
	шт.
	1

	110. 
	Клапан 700х700
	шт.
	1

	111. 
	Сталь оцинкованная толщина 1мм
	1 т
	0,1

	112. 
	Виброизолятор
	Шт.
	12

	113. 
	Вставка гибкая
	м2
	12

	114. 
	Шпилька М8
	м
	8

	115. 
	Болты распорные М10х80
	шт.
	0,2

	116. 
	Втулки распорные М10
	шт.
	20

	Вентиляция В-77

	Демонтажные работы

	117. 
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06

	118. 
	Демонтаж  вентиляторов весом до 0,1 т
	шт.
	1

	Монтажные работы

	119. 
	Установка клапанов огнезадерживающих, не взрывобезопасных  периметром до 3200 мм
	1 клапан
	2

	120. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	121. 
	Изготовление фасонных частей -переходы, заглушки
	1 т конструкций
	0,09

	122. 
	Установка фасонных частей воздуховодов- переходы, отводы, тройники, заглушки
	Шт.
	6

	123. 
	Изготовление фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,01

	124. 
	Установка фланцев воздуховодов
	1 т конструкций
	0,01

	125. 
	Установка вентиляторов массой до 0,2 т
	1 вентилятор
	1

	126. 
	Изготовление металлической рамы
	1 т конструкций
	0,03

	127. 
	Установка металлической рамы
	1 т конструкций
	0,03

	128. 
	Установка виброизолятора
	10 виброизоляторов
	0,8

	129. 
	Установка вставок гибких
	1 м2
	3,4

	130. 
	Изготовление металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,01

	131. 
	Установка металлических кронштейнов
	1 т конструкций
	0,01

	132. 
	Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с  вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,2

	133. 
	Сверление кольцевыми  сверлами в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм
	100 отверстий
	0,1

	134. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,2

	135. 
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали 2 т
	1 таль
	2

	136. 
	Установка треноги  высотой до 3 м
	1 тренога
	1

	137. 
	Изготовление временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,025

	138. 
	Монтаж временных металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,025

	139. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: погрузка
	тонна
	0,25

	140. 
	Металлические конструкции массой до 3 тонн: разгрузка
	тонна
	0,25

	141. 
	Погрузка оборудования на транспортные средства
	1 т
	0,25

	142. 
	Перевозка оборудования ручными тележками
	1 т
	0,25

	143. 
	Выгрузка  оборудования
	1 т
	0,25

	Оборудование и материалы

	144. 
	Клапан 600х600
	шт.
	1

	145. 
	Клапан 300х300
	шт.
	1

	146. 
	Клапан 280х280/340х340
	шт.
	1

	147. 
	Сталь оцинкованная толщина 1мм
	1 т
	0,1

	148. 
	Виброизолятор
	Шт.
	8

	149. 
	Вставка гибкая
	м2
	3,4

	150. 
	Шпилька М8
	м
	4

	151. 
	Болты распорные М10х80
	шт.
	20

	152. 
	Втулки распорные М10
	шт.
	10


Составил главный инженер отдела 





Е.А. Лобач

