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1. Общие положения.
Здание № 100 – каркасно-панельное, 9-ти этажное, сдано в эксплуатацию в 1980 году, высота этажей 4 м.

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:

· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.10.5; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

· Лицензию ФСБ.            
2. Содержание работ и краткие технические требования.

2.1. Цель работы – ремонт здания № 100.
Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт тамбура и козырька. Зд.№100.

	1. 
	Разборка бетона козырька
	м3
	5,6

	2. 
	Разборка подвесных потолков из плит асбоцементных 
	м2
	32

	3. 
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	м2
	58,5

	4. 
	Разборка покрытий полов из плиток
	м2
	47

	5. 
	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов
	м2
	14,4

	6. 
	Демонтаж балок м/к козырька
	т
	1,5

	7. 
	Демонтаж  каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. 
	т
	0,7

	8. 
	Демонтаж витражей
	м2
	48

	9. 
	Монтаж из алюминиевых сплавов витражей
	м2
	48

	10. 
	Монтаж из алюминиевых сплавов дверных блоков
	м2
	14,4

	11. 
	Монтаж балок козырька
	т
	0,7

	12. 
	Монтаж подвесных потолков комбинированных, стальных с облицовкой алюминивыми листами
	м2
	32

	13. 
	Монтаж стен из профилированного листа при высоте зданий до 30м
	м2
	15,8

	14. 
	Облицовка стен алюминиевыми панелями
	м2
	23,3

	15. 
	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках 6,5мм стеклом полированным
	м2
	48

	16. 
	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной до 15 мм
	м2
	30

	17. 
	Устройство кровель рулонных плоских на 2-х слоев биокроста с обделками
	м2
	30

	18. 
	Устройство цементных стяжек 20мм
	м2
	47

	19. 
	Устройство покрытий из плиток на цементном растворе (керамогранит, толщиной 10мм, р-р 60*60)
	м2
	47

	20. 
	Огрунтовка поверхностей за два слоя (ГФ-021)
	м2
	17,5

	21. 
	Окраска поверхностей
	м2
	35

	22. 
	Погрузка и разгрузка блоков и витражей
	т
	1

	23. 
	Перевозка на 3км
	т
	1

	24. 
	Заделка штраб бетоном м200
	м3
	0,15

	25. 
	Навеска дверных петель, упоров
	шт
	32

	26. 
	Установка дверных ручек, шпингалетов
	шт
	24

	27. 
	Установка врезных замков
	шт
	4

	28. 
	Установка дверного доводчика
	шт
	8

	Центральный вход. Вестибюль.

	29. 
	Демонтаж старой потолочной плитки «Акмигран»
	м2
	163,2

	30. 
	Устройство каркаса из оцинкованного профиля под плитку «Армстронг» (0,6*0,6)
	м2
	85,2

	31. 
	Устройство подвесного потолка из плитки «Армстронг», (0,6*0,6)
	м2
	85,2


Текущий ремонт. Здание 100.Вестибюль.  Подразделение ТХК. Инв. №072101
	Демонтажные работы:

	32. 1
	Демонтаж светильников люминесцентных тип ЛПО 4х18
	шт
	2
	
	

	33. 2
	Демонтаж светильников люминесцентных 2-х ламповых тип ЛПО 2х36
	шт
	22
	
	

	34. 3
	Демонтаж выключателей с/ у
	шт
	7
	
	

	35. 4
	Демонтаж розеток с/у
	шт
	2
	
	

	Монтажные работы:

	36. 
	Светильник светодиодный накладной потолочный СС110 -М(комплект)
	шт
	6
	
	СС110-112-1Н-072-М (комплект) накладной потолочный -2шт.

	37. 
	Светильник светодиодный встроенный СС110-112-1Н-072-М (комплект)
	шт
	24
	
	Светильник светодиодный CC110-112-1Н-072-М   - 24шт

	38. 
	Розетка с/у  с 3-м заземляющим контактом
	шт
	2
	
	Розетка с заз.контактом  с/у -2 шт.

	39. 
	Ввыключатель  1- клавишный с /у
	шт
	7
	
	Выключатель 1-кл. с/у -7шт.

	40. 
	Коробка распаечная типа У-409
	шт
	26
	
	Коробка У409 -26 шт.

	41. 
	Монтаж труб (гофра) d=20
	м
	390
	
	Труба гофра d=20 -390м

	42. 
	Монтаж труб (гофра) d=25
	м
	70
	
	Труба гофра d=25 -70м

	43. 
	Затягивание кабеля в гофру d=25  ВВГнг 3х4
	м
	70
	
	Кабель ВВГнг 3х4 -90м

	44. 
	Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофририванную трубу d=20
	м
	290
	
	Кабель ВВГнг 3х2,5 -290м

	45. 
	Затягивание кабеля ВВГнг 3х1,5 в гофририванную трубу d=20mm
	м
	80
	
	Кабель ВВГнг 3х1,5 -80м

	46. 
	Кабель ВВГнг3х1,5 в /рукаве по сущ. м/к  с креплением  накл. скобами 
	м
	50
	
	Кабель ВВГнг 3х1,5 -50м

	47. 
	Заделка концевая кабеля сечением одной жилы до2,5мм.кв.
	шт
	15
	
	

	Коридор 1-го этажа S=(12,1x2,4)=29,0 м2;  Р=29,0 пм; Hст-3,2 м

	48. 
	Улучшенная акриловая окраска стены на h=3,2 м за 2 раза 
	м2
	60,3

	49. 
	Окраска лаком дверных блоков с 2-х сторон за 2 раза
	м2/шт.
	39,7/4

	50. 
	Демонтаж конструкции дверного блока (3,2х3,05)
	м2
	9,8

	51. 
	Установка конструкции дверного блока из ПВХ (3,2х3,05)
	м2
	9,8

	52. 
	Установка доводчика на дверь
	шт.
	1

	Лифтовой холл 1-го этажа  S=(6,54x3,7)=24,05 м2;  Р=20,48 пм

	53. 
	Снятие старого линолеума
	м2
	24,0

	54. 
	Обеспыливание, грунтовка акриловая полов за 2 раза
	м2
	24,0

	55. 
	Устройство полов из плитки керамогранит 

б=8-10 мм
	м2
	24,0

	56. 
	Устройство обрамления проёмов лифтовых кабин уголком
	пм
	14,3

	57. 
	Разборка пластиковых плинтусов
	пм
	16,7

	58. 
	Устройство пластиковых плинтусов (без стоимости материала)
	пм
	16,7

	59. 
	Замена линолеума в лифтовых кабинах (1,40х1,02)
	м2/шт
	4,3/3

	60. 
	Окраска лаком декоративной перегородки за 2 раза 
	м2
	25,0

	Лестничная клетка

	61. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза с расчисткой до 35%
	м2
	426,8

	62. 
	Улучшенная водоэмульсионная окраска низа лестничных маршей за 2 раза
	м2
	290

	63. 
	Разборка существующего ограждения радиаторов из ДСП 
	м2
	7,8

	64. 
	Разборка полов из плитки ПХВ
	м2
	104,8

	65. 
	Обеспыливание, огрунтовка полов акриловая за 2 раза
	м2
	104,8

	66. 
	Устройство полов из плитки керамогранит 

б=8-10 мм
	м2
	104,8

	67. 
	Устройство плинтусов из плитки керамогранит
	пм
	72,0

	68. 
	Устройство пластиковых плинтусов
	пм
	16,6

	69. 
	Улучшенная окраска подступёнков эмалью ПФ-115
	м2
	27,0

	70. 
	---,,---, то же радиаторов и труб отопления за 2 раза
	секц/м2
	13/9

	71. 
	Окраска лаком поручней 
	м2
	94,2

	Лифтовой холл 2-го этажа S=(6,4х3,6)=23,0 м2; Н=2,6 м

	72. 
	Снятие старого линолеума
	м2
	27,0

	73. 
	Обеспыливание, грунтовка акриловая полов за 2 раза
	м2
	27,0

	74. 
	Устройство полов из плитки керамогранит 

б=8-10 мм
	м2
	27,0

	75. 
	Устройство обрамления проёмов лифтовых кабин уголком
	пм
	14,3

	76. 
	Снятие деревянных плинтусов
	пм
	21,2

	77. 
	Устройство пластиковых плинтусов 
	пм
	21,2

	78. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза со всем комплексом работ
	м2
	30,2

	79. 
	Демонтаж конструкции дверного блока (2,60х3,12)
	м2
	16,2

	80. 
	Установка конструкции дверного блока из ПВХ (2,60х3,12)
	м2
	16,2

	81. 
	Установка доводчика
	шт.
	7,0

	Коридор 2-гоэтажа S=(13,2х2,4)=31,7 м2; H=2,6 м

	82. 
	Снятие отслоившейся плитки на полу
	м2
	12,0

	83. 
	Выравнивающая цементная стяжка пола б=10 мм
	м2
	12,0

	84. 
	Обеспыливание, огрунтовка полов акриловая за 2 раза
	м2
	12,0

	85. 
	Снятие деревянных плинтусов
	пм
	31,2

	86. 
	Замена линолеума
	м2
	35,5

	87. 
	Устройство пластиковых плинтусов
	пм
	31,2

	88. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза с расчисткой до 35% со всем комплексом работ
	м2
	240,5

	89. 
	Демонтаж пожарных шкафов
	шт.
	4

	90. 
	Устройство порожка декоративного L=1,50
	шт.
	1

	91. 
	Окраска лаком дверей
	м2
	64,8

	Текущий ремонт коридора в здании №100 (2 этаж)

	92. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 
	м2
	12,5

	93. 
	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах  (ДГ 21-13)
	м2
	12,5

	94. 
	Приборы дверные для 2-у польных дверей

                                             Однопольных дверей
	компл
	2

3

	95. 
	Погрузка мусора вручную в мешки
	м3
	1,2

	96. 
	Погрузка вручную строительного мусора
	т
	2,2

	Лифтовой холл 3-го этажа

	97. 
	Разборка плитки ПХВ
	м2
	18,0

	98. 
	Обеспыливание, огрунтовка полов акриловая за 2 раза
	м2
	18,0

	99. 
	Устройство полов из плитки керамогранит б=8-10 мм
	м2
	18,0

	100. 
	Замена оконного блока на ПВХ (5,4х2,6)
	м2
	15,08

	101. 
	Разборка ограждений радиаторов из ДСП (0,8х5,6)
	м2
	4,5

	102. 
	Устройство ограждений из пластиковых панелей
	м2
	4,5

	103. 
	Устройство обрамления проёмов лифтовых кабин уголком
	пм
	14,3

	104. 
	Замена вентиляционных решёток
	шт.
	3,0

	105. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза со всем комплексом работ
	м2
	30,2

	106. 
	Разборка деревянных плинтусов
	м2
	21,2

	107. 
	Устройство пластиковых плинтусов
	м2
	21,2

	108. 
	Улучшенная окраска дверного блока за 2 раза с расчисткой до 35%
	м2
	20,6


Капитальный ремонт. Здание 100. С/У 2-го  этажа.  Подразделение ТХК. Инв. №072101

	2-этаж с/у (М) лев.

	109. 
	Демонтаж светильника с лампами накаливания НПБ100
	шт
	4
	
	

	110. 
	Монтаж светильника светодиодного СПО-36/100
	шт
	4
	
	СПО-36/100 – 4шт

	111. 
	Демонтаж розетки о/у
	
	1
	
	

	112. 
	Монтаж розетки о/у с заземляющим контактом
	шт
	1
	
	розетка о/у с заземляющим контактом  - 1шт

	113. 
	Демонтаж включателя с/у 
	шт
	2
	
	

	114. 
	Монтаж выключателя с/у 2-х кл.
	шт
	2
	
	выключатель с/у 2-х кл – 2шт

	115. 
	Демонтаж светильника ЛПО2х36
	шт
	3
	
	

	116. 
	Монтаж светильника светодиодного СД-35 (для потолка Amstrong)
	шт
	3
	
	СД-35 (для потолка Amstrong) – 3шт

	117. 
	Монтаж трубы d=20мм (гофра)
	м
	15
	
	труба d=20мм (гофра) – 15м

	118. 
	Затягивание кабеля ВВГнг3х2,5 – 15м в гофру 
	м
	15
	
	ВВГнг3х2,5 – 15м

	119. 
	Коробка У409
	шт
	1
	
	Коробка У409 – 1шт

	120. 
	Коробка У194
	шт
	2
	
	Коробка У194 – 2шт

	121. 
	Устройство шроб для электропроводки
	м
	10
	
	

	122. 
	Кабель ВВГнг3х2,5 под слоем мокрой штукатурки
	м
	10
	
	ВВГнг3х2,5 – 14м

	2-этаж с/у (М) прав.

	123. 
	Демонтаж выключателя с/у
	шт
	2
	
	

	124. 
	Демонтаж розетки о/у
	шт
	1
	
	

	125. 
	Демонтаж светильника ЛПО 2х40
	шт
	3
	
	

	126. 
	Монтаж выключателя с/у
	шт
	2
	
	выключатель с/у – 2шт

	127. 
	Монтаж розетки с заземляющим контактом скр/у
	шт
	1
	
	розетка с заземляющим контактом скр/у  - 1шт

	128. 
	Монтаж светильника ССО04 IP65,20Вт
	шт
	4
	
	ССО04 IP65,20Вт  - 4шт

	129. 
	(потолочные с прозрачным стеклом)
	
	
	
	

	130. 
	Кабель ВВГнг 3х2,5 под слоем мокрой штукатурки 
	м
	20
	
	ВВГнг 3х2,5 – 30м

	131. 
	Устройство шроб для электропроводки
	м
	20
	
	

	132. 
	Коробка У194
	шт
	2
	
	Коробка У194 – 2шт

	133. 
	Коробка  Л90(91)
	шт
	4
	
	Коробка  Л90(91) -4шт

	134. 
	Монтаж кабель-канала DKC 40х25 по стене (для существующей электропроводки)
	м
	4
	
	кабель-канал DKC 40х25- 4м

	135. 
	Коробка DKC IP65120х120
	шт
	1
	
	Коробка DKC IP65120х120 -1шт

	Лестница (эвакуационная)

	136. 
	Демонтаж светильника ЛПО4х20
	шт
	17
	
	

	137. 
	Монтаж светильника светодиодного СПО36/100
	шт
	17
	
	СПО36/100 - 17

	138. 
	Затягивания кабеля ВВГнг3х2,5 в ст.трубы d=32
	м
	50
	
	ВВГнг3х2,5 – 50м

	139. 
	Демонтаж выключателя откр.установки
	шт
	8
	
	

	140. 
	Монтаж выключателя откр.установки (с изолированным дном)
	шт
	8
	
	

	Лестница  (рабочая)

	141. 
	Демонтаж светильника ЛПО2х36
	шт
	22
	
	

	142. 
	Монтаж светильников светодиодных настенных  СПО36/100
	шт
	16
	
	

	143. 
	Монтаж светильников светодиодных  потолочных СС110-140-1-Н-072М (универсальный ,35Вт,Стекло «колотый лёд»)
	шт
	6
	
	СС110-140-1-Н-072М (универсальный ,35Вт,стекло «колотый лёд») -6м

	Текущий ремонт мужского и женского сантехнических узлов 2 этажа в здании 100

	Левое крыло

	144. 
	Смени умывальников
	шт
	1

	145. 
	Смена унитазов типа «Компакт»
	шт
	2

	146. 
	Смена писсуаров
	шт
	2

	147. 
	Смена кранов писсуарных
	шт
	2

	148. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	м
	4,2

	149. 
	Смена стальных труб Ду=15мм на металлопластиковые Ду=20мм
	м
	7,8

	150. 
	Смена вентилей Ду=20мм на шаровые краны
	шт
	2

	151. 
	Смена вентилей Ду=15мм на шаровые краны
	шт
	2

	152. 
	Смена смесителя для умывальника керамич
	шт
	1

	153. 
	Смена умывальника керамического 
	шт
	1

	154. 
	Установка умывальника керамического
	шт
	1

	155. 
	Установка смесителя для умывальника керамич
	шт
	1

	156. 
	Установка кранов шаровых Ду=15мм
	шт
	2

	157. 
	Прокладка канализации полиэтиленовых труб Ду=50мм
	м
	1,5

	158. 
	Смена сифонов (сифон п/э компл)
	шт
	3

	159. 
	Переходная манжета чуг-п/эт. Ду=100мм
	шт
	1

	160. 
	Сифон п/э для умывальника
	шт
	1

	161. 
	Отвод 90гр. п/э Ду 100
	шт
	1

	162. 
	Тройник прямой п/эт 100х100

                                       100х50
	шт
	2

2

	163. 
	Заглушка п/эт Ду 100
	шт
	1

	164. 
	Гофра для унитаза
	шт
	2

	165. 
	Переход п/эт Ду 100х50
	шт
	1

	166. 
	Тройник п/эт Ду 50х50
	шт
	2

	167. 
	Отвод 90гр Ду 50
	шт
	1

	168. 
	Муфта п/эт Ду 100мм
	шт
	2

	169. 
	То же Ду 50
	шт
	1

	170. 
	Гидравлические испытания трубопроводов
	шт
	7,8

	171. 
	Врезки в существующие сети Ду=20мм
	вр
	2

	172. 
	То же в кап сети Ду=100мм
	вр
	1

	173. 
	Гибкие подводки длинной 400мм 
	шт
	6

	174. 
	Фасонные и соединительные части к металлопластиковым трубам
	шт
	12

	Правое крыло

	175. 
	Смена умывальника керамического
	шт
	2

	176. 
	Смена унитазов типа «Компакт»
	шт
	3

	177. 
	Смена смесителя для умывальника
	шт
	2

	178. 
	Смена сифонов (сифон п/э компл)
	шт
	2

	179. 
	Гибкие подводки длинной 400мм
	шт
	7

	180. 
	Смена стальных труб Ду=20мм на металлопластиковые Ду=20мм
	м
	12,6

	181. 
	Смена вентилей муфтчуг на краны шаровые Ду=20мм
	шт
	4

	182. 
	То же Ду 15 мм
	шт
	6

	183. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	м
	12,6

	184. 
	Врезка в существующие сети трубопроводов
	вр
	2

	185. 
	Смена в/г труб Ду 15 на м/пл Ду 15
	м
	2,4

	186. 
	Фасонные и соединительные части к металлопластиковым трубам
	шт
	14

	187. 
	Смена вентрешеток пластмассовых (180х250мм)во всех туалетах на белые
	шт
	10

	Помещение 211 (курилка); S = 16,5м2; Н = 2,7м; Р = 18,24 м; ДГ – 2,05х1,2м

Помещение №212 (мужской туалет) S = 17,64м2; Н=3,83м; Р=18,2м; ОР – 27-54=1шт (14,58м3)

	188. 
	Снятие старого линолеума в помещениях №211, 212

 и керамической плитки 
	м2
	34,14

34,14

	189. 
	Устройство выравнивающей стяжки толщ 20мм
	м2
	34,14

	190. 
	Огрунтовка акриловая за 1раз
	м2
	34,14

	191. 
	Устройство полов из плитки «керамогранит» на растворе М-75
	м2
	34,14

	192. 
	Устройство плинтусов из керамогранит
	м
	35

	193. 
	Демонтаж старого оконного заполнения (2,7х5,4)
	м2
	14,58

	194. 
	Демонтаж подоконной доски (5,6х0,35)
	м
	5,6

	195. 
	Установка оконных конструкций из ПХВ однокамерных, низ на Н-09м затонирован
	м2
	14,58

	196. 
	Откосы вертикальные 2,7х0,15 в количестве = 2шт
	м/м2
	5,4/0,81

	197. 
	Откос горизонтальный 5,40х0,15
	м/м2
	5,4/0,81

	198. 
	Доска подоконная из ПВХ 5,6х0,35
	м/м2
	5,6/1,96

	199. 
	Окраска радиаторов отопления труб разводки за 2 раза белой эмалью ПФ 115
	м2
	15

	200. 
	Устройство экранов ограждения радиаторов съемных, декоративных (0,8х2,8) и (0,8х6,3) 
	м2
	7,3

	201. 
	Разборка старого подшивного потолка из ДВП (пом№211)
	м2
	16,5

	202. 
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» по металлическому оцинкованному каркасу
	м2
	16,5

	203. 
	Демонтаж дверной коробки (2,05х1,2м)
	м2/м
	2,46/5,3

	204. 
	Установка нового дверного заполнения из конструкций ПВХ
	м2
	2,46

	205. 
	Левая сторона (2,05х0,4) глухая затонированная
	м2
	0,82

	206. 
	Правая (2,05х0,78) с открыванием в курилку
	м2
	1,64

	207. 
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза, с расчисткой старого набела (пом №212)
	м2
	18

	208. 
	Разборка со стен старой глазурованной плитки (150х150) на Н=2,1
	м2
	81,3

	209. 
	Облицовка стен и кабинок новой глазурованной плиткой (200х300мм) на Н=2,1м и по верху перегородок (1,5х0,16)х3шт
	м2
	82

	210. 
	Уборка строительного мусора вручную, с переноской на 100м с погрузкой в ав/самосвал
	т
	8,5

	211. 
	Отвозка на свалку до 20 км
	т
	8,5

	212. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза на высоте выше глазурованной плитки, с расчисткой старого набела
	м2
	41,8

	Сан узел «Ж»: S=10,8м2; Р=13,2; Н=3,75м; ДГ-21-10=1шт

	213. 
	Ремонт пола отдельными местами плитка керамогранит
	м2
	0,27

	214. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза на высоте выше глазурованной плитки, с расчисткой старого набела
	м2
	23,1

	215. 
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза, с расчисткой старого набела 
	м2
	10,8

	Санузел «М» на одно место: S=7,7м2; Р=16; Н=3,75м; ДГ-21-9=2шт

	216. 
	Улучшенная акриловая окраска потолка за 2 раза, с расчисткой старого набела 
	м2
	7,7

	217. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза на высоте выше глазурованной плитки с Н=2,1м до Н=3,75
	м2
	24,5

	218. 
	Смена глазурованной плитки на стенах (1,4х2,35) на Н=2,1
	м2
	14

	219. 
	Смена метлахской плитки (100х100) на плитку керамогранит
	м2
	3,3

	Коридор S=36м2; Р=40; Н=2,60м

S=16,3м2; Р=18; ДГ-24-15=8шт (28,8м2)

	220. 
	Разборка полов из плитки ПВХ.
	м2
	52,3

	221. 
	Грунтовка основания за 1р
	м2
	52,3

	222. 
	Выравнивающая стяжка цементная толщ 20мм
	м2
	52,3

	223. 
	Устройство напольного покрытия, гетерагенного ПВХ «ACCZENT»
	м2
	52,0

	224. 
	Окраска дверных заполнений лаком по дереву, за 2 раза
	м2/шт
	76,3/11

	225. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза, с расчисткой старого колера на всю высоту менее 35%
	м2
	75,2

	226. 
	Устройство порожков декоративных шириной 50мм L = 1,5х8шт; L=1м х 3шт
	м/шт
	15/11

	227. 
	Устройство плинтусов пластиковых
	м
	43

	228. 
	Улучшенная акриловая окраска стен за 2 раза, с расчисткой старого колера на всю высоту менее 35%
	м2
	16,3

	229. 
	Улучшенная окраска белой эмалью ПФ-115 за 2 раза с расчисткой менее 35% воздуховодов
	м2
	28

	230. 
	Уборка строительного мусора вручную с переноской на 100 м с погрузкой в а/самосвал
	т
	3,8

	231. 
	Отвозка на свалку
	т
	3,8


2.2.  Задачи и краткая характеристика работы:
Выполнить текущий ремонт согласно ведомости объемов работ с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Выполнить погрузку и вынос строительного мусора.

Условия производства работ.

Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами подрядчика.
Электротехническая часть.

В процессе работ выполнить временное освящение  согласно норм освещенности рабочих мест.

Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.

Источник финансирования – бюджет заказчика.
Сроки выполнения работ.

30 дней с момента заключения договора.
3. Результаты работы.
· Результатом работы является 
Продление срока эксплуатации здания 100 .

Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации.
Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: два напечатанных оригинальных экземпляра. 
Инженер ОКС







А.В. Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________
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