

ОАО СХК СЗ. Здание 50а, корпус 3. Установка гидрофторирования оксидов урана. 2 очередь.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28/13**

(дополнение к сметам 02-02-05, 02-02-06 арх. 53438)

на Технология производства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №12-07/49 от 22.02.2013 г.

Сметная стоимость 38,05 38,123 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,229 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах 2001г.

Согласовано:

Начальник ПСО УКС СХК

*Губанова*  
10.04.13г.

С.А. Губанова

Начальник МО УКС СХК

М.Ф. Кобызь

Руководитель группы ПСО УКС СХК

Т.М. Томилина

*Рук. группы*  
Инженер-механик МО УКС СХК

*А.А. Кузнецов*  
А.В. Ругаль

Инженер ПСО УКС СХК

*проверил ед. расценки*

Л.В. Ермакова

*10.04.13г.*

✓  
Апр!  
Взять из арх  
Озн. Ермакову Л.В.  
Фрозову Г.В.  
1 кв - ул  
1 кв - ОАО "СХК"

57280

№ пп	Обосновани е	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
√1	ФЕРм39-02-015-14	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 219 мм, толщина стенки, мм, до: 7 НР (1030 руб.): 80% от ФОТ СП (772 руб.): 60% от ФОТ	снимок	32	74,04	16,78	27,77		2369	537	889		1,3	41,6		
√2	ФЕРм39-02-015-09	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 160 мм, толщина стенки, мм, до: 4 НР (245 руб.): 80% от ФОТ СП (184 руб.): 60% от ФОТ	снимок	9	56,71	14,2	24,07		510	128	217		1,1	9,9		
√3	ФЕРм39-02-015-09	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 133 мм, толщина стенки, мм, до: 5 НР (1362 руб.): 80% от ФОТ СП (1021 руб.): 60% от ФОТ	снимок	50	56,71	14,2	24,07		2836	710	1204		1,1	55		
√4	ФЕРм39-02-015-04	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 89 мм, толщина стенки, мм, до: 4 НР (94 руб.): 80% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ	снимок	4	41,91	12,26	18,52		168	49	74		0,95	3,8		
√5	ФЕРм39-02-015-04	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 76 мм, толщина стенки, мм, до: 4 НР (330 руб.): 80% от ФОТ СП (248 руб.): 60% от ФОТ	снимок	14	41,91	12,26	18,52		587	172	259		0,95	13,3		
√6	ФЕРм39-02-015-02	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 57 мм, толщина стенки, мм, до: 3,5 НР (2006 руб.): 80% от ФОТ СП (1505 руб.): 60% от ФОТ	снимок	90	37,52	11,62	16,66		3377	1046	1499		0,9	81		
√7	ФЕРм39-02-015-02	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 45 мм, толщина стенки, мм, до: 3 НР (2141 руб.): 80% от ФОТ СП (1606 руб.): 60% от ФОТ	снимок	96	37,52	11,62	16,66		3602	1116	1599		0,9	86,4		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕРм39-02-015-02	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 32 мм, толщина стенки, мм, до: 3 НР (89 руб.): 80% от ФОТ СП (67 руб.): 60% от ФОТ	снимок	4	37,52	11,62	16,66		150	46	67		0,9	3,6		
9	ФЕРм39-02-015-01	Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 20 мм, толщина стенки, мм, до: 3 НР (79 руб.): 80% от ФОТ СП (59 руб.): 60% от ФОТ	снимок	4	28,23	10,33	14,81		113	41	59		0,8	3,2		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									13712	3845	5867			297,8		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									25146	9216	11370			506,26		
В том числе, справочно:																
Территориальные поправочные коэффициенты к ФЕР-2001 для г.Томска ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-9)									2957	1576	821					
Строительные работы с вредными условиями труда ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1-9)									8477	3795	4682			208,46		
Накладные расходы									7373							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 9216) (Поз. 1-9)									7373							
Сметная прибыль									5530							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 9216) (Поз. 1-9)									5530							
Итого									38049					506,26		
В том числе:																
Материалы									4560							
Машины и механизмы									11370							
ФОТ									9216							
Накладные расходы									7373							
Сметная прибыль									5530							
ВСЕГО по смете									38049					506,26		

Составил: Васе Н.Н.Мамонтова

Проверил: \_\_\_\_\_

Объем работ утвержден Иванов И.А. Кузнецов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПЕРЛИТ»  
(ООО «МП «Перлит»)

пр. Коммунистический, д. 64,  
г. Северск, Томская обл., 636039  
Телефон/факс: (3822) 76-30-01  
E-mail: perlit@mail.tomsknet.ru  
ОКПО 36289766, ОГРН 1097024001700  
ИНН/КПП 7024032300/702401001

22.02.2013г. № 12-07/49

Акт дополнительных работ по  
гаммаграфическому контролю

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСа СХК

А.А. Таткин

2013г.

По разделам проекта М2463-ТХ.3 и ТХ.4 ОАО «СХК» СЗ, Здание 50а «Установка гидрофторирования оксидов урана» были выявлены дополнительные объемы работ, которые не учтены основной сметой проекта, а именно:

1. Гаммаграфический контроль трубопроводов в количестве:

- Ø219x7 – 32 снимка;
- Ø160x4 – 9 снимков;
- Ø133x5 – 50 снимков;
- Ø89x4 – 4 снимка;
- Ø76x4 – 14 снимков;
- Ø57x3,5 – 90 снимков;
- Ø45x3 – 96 снимков;
- Ø32x3 – 4 снимка;
- Ø20x3 – 4 снимка.

Комиссия в составе представителей:

Зам. главного инженера СЗ ОАО «СХК»

Начальника цеха №51 СЗ ОАО «СХК»

Главного инженера ООО МП «Перлит»

Зам. генерального директора по строительству ОАО «СТХМ»

Инженера-механика МО УКСа ОАО «СХК»

Инженера-технолога СО ЦПТИ

Н.П. Салтана

Ю.Е. Пешкичева

Б.А. Месяца

Б.Л. Долгова

А.В. Ругаля


А.Н. Верхотурова

по результатам рассмотрения технической и проектной документации, а также осмотра на месте проведения работ установила следующее:

1. ООО «МП «Перлит» выполнить установленный комиссией объем работ.

2. УКС ОАО «СХК» оплату работ, произвести согласно дополнительной сметы, утвержденной в установленном на комбинате порядке.


Зам. главного инженера СЗ ОАО «СХК»



25.02.13

Н.П. Салтан

Начальник цеха №51 СЗ ОАО «СХК»



Ю.Е. Пешкичев

Главный инженер ООО МП «Перлит»




Б.А. Месяц

Зам. генерального директора по  
строительству ОАО «СТХМ»




Б.Л. Долгов

Инженер-механик МО УКСа ОАО «СХК»



А.В. Ругаль

Инженер-технолог СО ЦПТИ




26.02.13

А.Н. Верхотуров

Виза:


Начальник МО УКСа ОАО «СХК»




М.Ф. Кобызь

Согласовано:

ГИП СО ЦПТИ



Г. Г. Бардин



26.02.13  
Есеров