

Гранд-СМЕТА

4186348/см

Утверждено  
Нач. УКСа ОАО "СХК"  
И.Е. Волков

ОАО СХК СЗ. Установка гидрофторирования оксидов урана.  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № М2463-ЭМЗ-СмЛ

Силовое электрооборудование.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Здание 50а, корпус 2. II очередь.

Основание: 248/АН к М2463-ЭМЗ

Сметная стоимость 1,485 тыс. руб.

строительных работ 0,466 тыс. руб.

монтажных работ 1,019 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,188 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5,66 чел. час

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

56427

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк. Маш			3/пМех	Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Материалы																
1	СЦМ-501-9001-90676	Кабель силовой ВВГнг-LS с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной жароопасности. сечением 5х2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,008	20347,45					163						
2	СЦМ-103-0016	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	7	29					203						
3	СЦМ-512-1081	Коробка протяжная: У994	шт	4	25					100						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										466						
Итого по разделу 1 Материалы :																
Материалы для строительных работ										466						

Гранд-СМЕТА

ЦНВ 6348/1СМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										466						
В том числе:																
Материалы										466						
Итого по разделу 1 Материалы										466						
Раздел 2. Монтажные работы																
4	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	100 м	0,07	2525,45	549,73	1356	439,67		176	38	95	31	41,5	2,91	
5	ТЕРм08-02-146-02	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1	100 м кабеля	0,01	2462,18	226,29	1539,19	137,98		24	2	15	1	16,7	0,17	
6	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	0,07	791,06	168,02	560,81	43,14		55	12	39	3	12,4	0,87	
7	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечения, мм <sup>2</sup> , до 10	100 жил	0,04	2883,61	234,45	2,88	0,16		115	9			16,8	0,67	
8	ТЕРм08-02-158-04	Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил, до 4	шт.	4	46,55	3,52	1,43	0,08		186	14	6		0,26	1,04	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										556	75	155	35		5,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Производство монтажных работ с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7 (Поз. 4-8))										718	128	264	60		5,66	
Накладные расходы										179						
Сметная прибыль										122						
Итого по разделу 2 Монтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 4-8										556	75	155	35		5,66	
Всего с учетом "Производство монтажных работ с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7"										718	128	264	60		5,66	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 188)										179						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 188)										122						
Итого с накладными и см. прибылью										1019					5,66	
Итого										1019					5,66	
В том числе:																
Материалы										326						
Машины и механизмы										264						
ФОТ										188						
Накладные расходы										179						

Гранд-СМЕТА

С/нв 6348/СМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										122						
Итого по разделу 2 Монтажные работы										1019					5,66	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1022	75	155	35		5,66	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Производство монтажных работ с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7 (Поз. 4-8))										1184	128	264	60		5,66	
Накладные расходы										179						
Сметная прибыль										122						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 1-3										466						
Итого										466						
Итого по Монтажным работам																
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 4-8										556	75	155	35		5,66	
Всего с учетом "Производство монтажных работ с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7"										718	128	264	60		5,66	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 188)										179						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 188)										122						
Итого с накладными и см. прибылью										1019					5,66	
Итого										1019					5,66	
Итого										1485					5,66	
В том числе:																
Материалы										792						
Машины и механизмы										264						
ФОТ										188						
Накладные расходы										179						
Сметная прибыль										122						
ВСЕГО по смете										1485					5,66	

Составил руководитель СГ:

(должность, подпись, расшифровка)

Л.И. Кузьменко

Начальник МО

Начальник ПСО

Губанов

М. Р. Кобзарь

С. А. Губанов

Страница 3