«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ №
г. Обнинск                                                                                                     «____»__________2015 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 28.07.2014 г. № 224/02.01-07/574, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту полов в помещениях 27, 31, 61а, 75 здания 51, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1,  в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений» № ______________ от «__» ___________ 2015 г.).

1. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ рублей, ____________________ в том числе НДС18% ___________________________________ рублей.
2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.
2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.
2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

1.  Сроки выполнения работ
0. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала работ – 30.03.2015 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2015 г.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   
4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.
4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.
4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.
4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.6.  Персонал Подрядчика обязан:
· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.
4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.4.9.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.
4.4.10.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.
4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.  Производство работ
0. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
0. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком материалов и оборудования  условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5. В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

1.  Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.
6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.
6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

1.  Гарантии
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).
7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.
7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

1.  Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.
8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.
8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.
8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
- потребовать уменьшения цены работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.
10. Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия
12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 
12.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны выполняться в соответствии с Положением об организации безопасного производства работ подрядными (субподрядными) организациями в ГНЦ РФ-ФЭИ.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
12.4. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.
12.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.
12.6. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     
Адрес:
249033 , Калужская область,
г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1
тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68
ИНН 4025024829
КПП 402501001
БИК 042007835
Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж
р/с 40502810024250000564
к/с 30101810100000000835

Финансовый директор
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
__________________А.А. Лебезов
	Подрядчик
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту полов в помещениях 27, 31, 61а, 75 здания 51.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП IV-2-82 Сборник 15. Отделочные работы, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 51. Ремонт полов в помещениях 27,31,61а,75.

	Раздел: Тамбур ц/з, пом.61а (ТГМ)

	1. 
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (3 слоя)
	100 м2 покрытия
	0,815

	2. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,702

	3. 
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,25

	4. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,702

	5. 
	Устройство стяжек толщиной 5 мм из выравнивающей смеси _______________. Тех. характеристики: наливной пол Финишный; водостойкий; вяжущее - специальные цементы; фракция наполнителя менее 0,3 мм; сцепление с бетоном, МПа (28 суток)  менее 1; усадка, мм/м (28 суток) менее 0,8; износостойкость (EN 13813) - RWFC 350; огнестойкость, класс (EN 13501-1) A2fl s1.
	100 м2 стяжки
	0,702

	6. 
	Устройство покрытия полов из пластиката толщ. 3мм с отбортовкой на стены
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,815

	7. 
	Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3мм
	100 м
	0,44

	8. 
	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная
	м
	44

	9. 
	Крепление пластиката к полам у рельсового пути стальной полосой 40х3мм
	100 м
	0,42

	10. 
	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная
	м
	42

	11. 
	Герметизация шва примыкания к стене силиконовым герметиком
	100 м шва
	0,44

	12. 
	Окраска масляными составами металлической полосы за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,065

	Раздел: Коридоры пом.27,31, пом.75 (частичный ремонт)

	13. 
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (2 слоя)
	100 м2 покрытия
	0,7

	14. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,59

	15. 
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,25

	16. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,59

	17. 
	Устройство стяжек толщиной 5 мм из выравнивающей смеси _______________. Тех. характеристики: наливной пол Финишный; водостойкий; вяжущее - специальные цементы; фракция наполнителя менее 0,3 мм; сцепление с бетоном, МПа (28 суток)  менее 1; усадка, мм/м (28 суток) менее 0,8; износостойкость (EN 13813) - RWFC 350; огнестойкость, класс (EN 13501-1) A2fl s1.
	100 м2 стяжки
	0,59

	18. 
	Устройство покрытия полов из пластиката толщ. 3мм с отбортовкой на стены
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,7

	19. 
	Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3мм
	100 м
	0,4

	20. 
	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная
	м
	40

	21. 
	Укладка металлического накладного профиля (крепление пластиката к полам)
	100 м профиля
	0,085

	22. 
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	8,925

	23. 
	Герметизация шва примыкания к стене силиконовым герметиком
	100 м шва
	0,4

	24. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 30.03.2015 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже __.__.2015 г.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы
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