от 05.06.2012 г. № 688 Р3-12-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по лоту 
№ 688 Р3-12 «Поставка лифтов РО и МЗ для сооружения  3-го энергоблока Ростовской АЭС».
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», п. 4.2 конкурсной документации разъясняет положения документации по лоту № 688 Р3-12 «Поставка лифтов РО и МЗ для сооружения  3-го энергоблока Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Некоторые требования к поставляемой продукции, изложенные в Исходных технических требованиях (ИТТ), а именно:

· привязка и габариты закладных деталей в приямках и стенах шахт лифтов,
· привязка осей кабин лифтов, 

· привязка и габариты проемов в перекрытии между машинным отделением и шахтой лифтов со специальными конструкциями шахт лифтов

на сегодняшний день могут быть выполнены лишь в случае поставки лифтов производства одного конкретного завода-изготовителя.
Разъяснение положений Конкурсной документации:

На основании протокола совещания Ростовской АЭС от 03.03.1984г. о проектировании и строительстве энергоблоков № 3, 4 РоАЭС было принято решение в качестве Базового проекта принять техническую документацию энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Данный проект, в части лифтовых конструкций, отражает конструктивные решения, разработанные на основе Сборников типовых заданий на проектирование строительной части лифтовых установок АТ-6.00, АТ-7.00 «ЦПКБ по лифтам ВПО Союзлифтмаш».


Исходные технические требования, представленные для конкурсной документации, так же разработаны на основе вышеуказанных типовых заданий на проектирование.


Чертежи лифтовых конструкций (имеющие 100% реализацию на стройплощадке АЭС) приведены в конкурсной документации в качестве Исходных данных по строительной части.

Предлагаемые к рассмотрению задания завода на проектирование строительной части лифтов не соответствуют проектной документации ОАО «НИАЭП». Изменение исходных данных, с учетом строительной готовности лифтовых конструкций, повлечет значительные дополнительные затраты по ПИР и СМР, что не допустимо.
