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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Билибинская АЭС. Обобщение результатов выполненных исследований, подготовка Заключения о причинах возникновения течей охлаждающих труб каналов СУЗ на энергоблоке №2 БИЛАЭС»
2. Основание для выполнения работ:
2.1. Выполнение требований п.6.4.2 УДЛ №ГН-03-101-2297 от 26.02.2010 на эксплуатацию энергоблока №4 Билибинской АЭС.

2.2. Программа мероприятий по обеспечению ЯРТиПБ 2013 года Раздел «Станционные» п.6.1.10 (некапитализируемые затраты).
3. Срок выполнения работ:

окончание: 03 ноября 2014г.
4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложения.
5. Цель работ.
5.1 Целью работы является:
Анализ выполненных исследований: 

- причин возникновения повреждений охлаждающих труб каналов СУЗ на реакторах АМ первой АЭС,

- расчетов параметров теплогидравлических режимов в контуре охлаждения СУЗ блоков БИЛАЭС и анализа влияния изменения параметров на развитие дефектов труб каналов СУЗ,

- металлографических и коррозионных исследований в материаловедческой лаборатории образцов, вырезанных из дефектных каналов СУЗ энергоблока №2 БИЛАЭС.

и разработка проекта «Заключения о причинах возникновения дефектов в охлаждающих трубках каналов СУЗ на энергоблоке №2 БИЛАЭС».

Согласование проекта «Заключения…» с организациями: ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО «Ижорские заводы», ПКФ, БИЛАЭС, «ЦНИИ КМ «Прометей».
6. Исходные данные для выполнения работ:
Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.

- расчеты и отчеты Научного Руководителя ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»,

- расчеты Главного Конструктора параметров теплогидравлических режимов в контуре охлаждения каналов СУЗ,
- расчеты Главного Конструктора каналов СУЗ реакторной установки ЭГП-6,
- материалы ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» исследований причин возникновения повреждения охлаждающих трубок каналов СУЗ и ТВС на реакторах АМ Первой АЭС, 1988г,

- план организационно-технических мероприятий по выявлению причин образования дефектов каналов СУЗ РУ ЭГП-6 энергоблока № 2 Билибинской АЭС.

-  материалы обследования  лаборатории металлов БИЛАЭС дефектных участков охлаждающих трубок каналов СУЗ энергоблока №2,

- «Экспертные заключения о безопасности эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС в дополнительный период»: ДНП-5-2199-2012, ДНП-5-2269-2012,

- эксплуатационная документация Билибинской АЭС,
- отчеты по углубленной оценке безопасности энергоблоков №1-4 БИЛАЭС (ОУОБ).
7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                               ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:

Выполнить обобщение результатов исследований, подготовить Заключение о причинах возникновения течей  охлаждающих труб каналов СУЗ на энергоблоке № 2 БиАЭС.
7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблок №2, энергоблок №4
Проект «Заключения…», согласованный с заинтересованными организациями представляется Заказчику для утверждения в ОАО «Концерн Росэнергоатом» и предоставления в Ростехнадзор по графику БИЛАЭС выполнения условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков 2 и 4  БИЛАЭС.

8. Отчетные материалы:
Проект «Заключения о причинах образования дефектов охлаждающих трубок каналов СУЗ на энергоблоке №2 БиАЭС», согласованный с заинтересованными организациями.
Документация передается Заказчику в соответствии с КП  в 1 экз. на бумаге и в 
 эл.  виде.

10. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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