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	Поставка вентиляционного оборудования и пусконаладочные работы в здании № 5 ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
	Общее описание объекта выполнения работ:
Здание 5 располагается на ПХРО, Иркутская область,  34 км. Александровского тракта. Каркас здания в осях А-Г, 1-6 выполнен из металлоконструкций по серии «Кузбасс», (фермы и колонны из металлического двутавра 36, ригель из металлической профильной трубы (квадрат 160×160), подкосы и связи выполнены из швеллера 12, прогоны стен и кровли - из швеллера 12 и 14, наружные стены и покрытия из стального проф. оцинк. листа марки Н60-845-0,8).
Общее описание системы вентиляции
Вытяжная вентиляционная система в здании 5 (Схемы представлены на рис. 1.; 2; 3) должна обеспечивать пылеулавливание и очистку воздуха в рабочих зонах оборудования по обращению с ТРО. Система включает в себя два агрегата пылеулавливающих типа фильтр-циклон ПФЦ-5000КР (поставка Заказчика)  с очисткой воздуха на фильтре ФПА и с дополнительными секциями складчатых фильтров (ССФ) с фильтрами ФяС-F (подсистемы В-1 и В-2, соответственно). Подсистемы В-1 и В-2, должны иметь общую сеть воздуховодов и являться дублирующими. Переключение подсистем с В-1 на В-2 и обратно должно производиться вручную, при помощи шиберной заслонки.  Так же должна быть обеспечена возможность совместной работы подсистем.
Воздухозаборные зонты над рабочими местами, должны иметь поворотные механизмы. Воздухозаборные зонты подсоединяются к жестким магистралям воздуховодов через гофрированные шланги, которые должны быть закреплены на кронштейных устройствах, обеспечивающих возможность поворота на 120* по горизонтали относительно расположения оборудования.
Вентиляционная система должна обеспечить скорость воздушного потока в открытом проеме зонтов 2 м/с.
Наличие сметной документации
Сметная документация на поставку вентиляционного оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, составлена базисно индексным методом с переводом в текущие цены 2013 года. 
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Схема вытяжной вентиляционной системы здания 5.
(Аксонометрия)




 (
1
)	Агрегат пылеулавливания ПФЦ -5000
 (
2
)	Фильтры ФПЛ
 (
3
)	Воздуховоды жесткие
 (
4
)	Шиберные заслонки
 (
5
)	Воздуховоды гибкие
 (
6
)	Зонты над рабочими местами
Напор потока, создаваемый вентилятором, управляется частотным регулятором. 
Основные технические характеристики:
Производительность первой ступени – 5000 м3 /ч, второй ступени – 3500 м3 /ч,
Эффективность очистки - первой ступени 95%, второй 99,95%;
Максимальный напор вентилятора на первой ступени – 3500 Па,
Концентрация твердых частиц в очищаемом воздухе – до 15 г/м3,
Установленная мощность – до 7,5 кВт,
Напряжение питания сети - 380 В,
Количество отсосов – до 4 шт.,
Объем пылесборника – 2шт0,3м3,
Габаритные размеры – 19808352580 мм,
Назначенный срок службы - 10 лет.
Блок включения и управления системой вентиляции и пылеулавливания должен быть установлен во встроенном  помещении здания 5.



[bookmark: bookmark135]Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
Состав работ по поставке и монтажу вентиляционного оборудования:
	· Поставка оборудования.
· Подготовительные работы связанные с производством работ и организация начала работ. (разметка и пробивка отверстий, подготовка мест установки оборудования, организация складирования материалов и инструмента, при необходимости развертывание строительного городка, первоначальная комплектация оборудованием и материалами).
· Монтаж металлоконструкций (крепления к каркасу здания), монтаж конструкций для обеспечения перемещения зонтов (увеличение радиуса поворота для обеспечения большей площади очистки воздуха)
· Монтаж сетевых элементов. (монтаж металлоконструкций, прокладка воздуховодов, трубопроводов, клапанов, устройство зонтов, монтаж шибера, монтаж фильтров  и других необходимых элементов).
· Присоединение к оборудованию. 
· Установка автоматики. Установка элементов автоматики начинается после завершения монтажа оборудования

Состав пуско-наладочных работ
· Проведение предварительных испытаний инженерных средств, обеспечивающих стабильное функционирование системы вентиляции.
· Наладка инженерных систем, соответствие параметров работы инженерных систем нормативным показателям, установленным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, Постановление № 6 от 04.02.2003 г. с доп. № 1 от 15.05.03 № 95..
· Составление паспорта инженерных систем. Эксплуатационный паспорт должен содержать характеристики, условия эксплуатации, основные параметры, рабочие характеристики системы, характеристики элементов и оборудования, эксплуатационные характеристики системы, сведения о работе по эксплуатации.
· Составление инструкций по эксплуатации:  по техническому обслуживанию, ремонту, охране труда и технике безопасности, электро- и пожарной безопасности.
· Обучение персонала заказчика, в процессе монтажа и пуско-наладочных работ. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1 Цель проведения работ
	Обеспечение пылеулавливания и очистки воздуха от мелкодисперсной пыли  в рабочих зонах оборудования по переработке ТРО и на рабочих местах



Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ
Требования к объему выполняемых работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Вентиляция

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	56,62

	2
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	1 т конструкций
	0,39351

	3
	Монтаж металлоконструкций
	1 т конструкций
	0,39351

	4
	Установка зонтов над оборудованием
	1 м2 поверхности зонта
	8,53

	5
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	6
	Монтаж шиберного устройства
	1 шт.
	5

	7
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 фильтр
	2

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

	8
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	2

	9
	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8
	1 устройство
	2

	                           Раздел 3. Материалы (неучтенные расценкой)

	                           Вентиляция. 

	10
	Тюбинг 50
	м
	87

	11
	Тюбинг 30
	м
	10

	12
	Уголок 50
	м
	36

	13
	Петли
	шт
	8

	14
	Шланг D200 L=4000
	шт
	4

	15
	Зонт вытяжной 2300х2300 D200
	шт
	2

	16
	Зонт вытяжной 1800х1800 D200
	шт
	2

	17
	Воздуховод оцинкованный
	м
	72

	18
	Шибер поворотный D200 - 4 шт
	шт
	4

	19
	Шибер поворпотный D280 - 1 шт
	шт
	1

	20
	решётка наружная D350 -2 шт
	шт
	2

	21
	Расходные материалы
	к-т
	1


Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.	
	Перед началом монтажных работ Подрядчик передает Заказчику на согласование: 
- Программу ПНР,
         - ППР не требуется



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
		№ п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Ведомость объемов №1 
	
	Поставка  вентиляционного  оборудования  и пусконаладочные работы  в здании № 5 
	2

	2.
	Локальный сметный расчет  №04-09.13
	
	Локальная смета: Поставка  вентиляционного  оборудования  и пусконаладочные работы  в здании № 5
	6






[bookmark: bookmark138]РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Иркутская область, Иркутский район, 34 км. Александровского тракта. ПХРО. Здание № 5.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не устанавливаются
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РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ – 15 декабря 2013 г.
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РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации  (ГОСТы, нормативные и руководящие документы, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании  с использованием материально технических ресурсов имеющих  паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим  ГОСТам и ТУ.
Исполнитель  выполняет работы  согласно  требований  нормативно-технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает Заказчику   исполнительную  документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, установленное оборудование, актами на скрытые работы). 
На работы по вентиляции в установленном порядке подготовить ПАСПОРТ вентиляционной системы согласно СП 73.13330. 2012  («Внутренние санитарно-технические системы» актуализированная версия СНиП 3.05.01-85) Москва 2012.


[bookmark: bookmark141]
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Особых условий выполнения работ не устанавливается.
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РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:



	· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22июля 2008;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
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РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ.   Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей.
	Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.
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РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.
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РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Исполнитель должен провести инструктаж персонала по использованию оборудования вентиляционных систем. Инструктаж должен быть проведен на объектах Заказчика.



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	[bookmark: bookmark146]№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы

	1.
	Схема (Рама зонта)
	11

	2.
	Схема (Поворотный механизм)
	11

	3.
	Схема общая
	12
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вентиляционного оборудования и пусконаладочные работы в здании № 5 ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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