	
	УТВЕРЖДАЮ

И.о директора
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ В.Н. Нуждин


Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Выполнение мероприятий по программам устранения замечаний изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №№1-4»

1. Название (тема) работы: «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Выполнение мероприятий по программам устранения замечаний изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №№1-4».
2. Основание для заключения договора: 

- ПМ63/13 ««Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Выполнение мероприятий по программам устранения замечаний изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №№1-4».

· Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС в дополнительный период», ДНП-5-1364-2008 (с изменением №3).
· Программа работ по устранению замечаний и реализации предложений, изложенных в «Экспертном заключении об оценке соответствия хранилищ твердых низкоактивных РАО Билибинской АЭС требованиям норм и правил, действующих в области использования атомной энергии, в связи с реконструкцией хранилищ низкоактивных РАО», ДНП-5-2285-2012.
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: не позднее 10 ноября 2013 года 
4. Исполнитель:  «Определяется по результатам проведения ОЗП»
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме выполнения мероприятий по программам устранения замечаний, изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №№1-4 в рамках сопровождения УДЛ на эксплуатацию энергоблоков №№1-4 БИЛАЭС.

Разработка материалов дополнительного обоснования безопасности при модернизации систем безопасности и систем, важных для безопасности. 

5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Положительный эффект определяется обоснованием безопасного уровня эксплуатации блоков с реактором ЭГП-6 в дополнительный период эксплуатации.

6. Исходные данные для проведения работ. 
- проектная и конструкторская документация по модернизации САЭ-1, разработанная ОАО «АЭП»;

 - проектная документация «Доработка рабочей документации хранилища №2 твердых низкоактивных отходов Билибинской АЭС» ПКФ326Д;

- проектная документация по модернизации БВ-3 в связи с увеличением проектной вместимости, разработанная ОАО «АЭП»;

- «Экспертное заключение об оценке соответствия хранилищ твердых низкоактивных РАО Билибинской АЭС требованиям норм и правил, действующих в области использования атомной энергии, в связи с реконструкцией хранилищ низкоактивных РАО», ДНП-5-2285-2012;

- «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС в дополнительный период», ДНП-5-1364-2008 (с изменением №3);

- расчеты радиационной обстановки БВ, разработанные ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в 2012 году;

- проектная документация по снижению последствий тяжелых ЗПА на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями, разработанная ОАО «Атомэнергопроект» в 2012 году;

- технические условия по эксплуатации дополнительной противоаварийной техники завода-изготовителя;

- эксплуатационная документация Билибинской АЭС.
Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

 На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен выполнить следующие работы:

– при разработке ДОБ необходимо выполнить анализ надежности строительных конструкций БВ-3, анализ радиационной обстановки после увеличения проектной вместимости БВ-3, анализ надежности технологических систем охлаждения БВ-3 и рассмотреть отказы элементов систем и последствия нарушений нормальной эксплуатации систем  БВ-3;

– разработать материалы изменения ПКФ326Д «Доработка рабочей документации хранилища №2 твердых низкоактивных отходов Билибинской АЭС» по устранению замечаний Экспертного заключения ДНП-5-2285-2012;

– при разработке ДОБ необходимо выполнить анализ возможных отказов элементов дополнительных систем подвода охлаждающей воды к контуру СУЗ и ОЦК, выполнить анализ надежности технологических и электрических систем;
– при разработке ДОБ по обоснованию безопасности САЭ при отказах по общей причине необходимо учесть замечания экспертов НТЦ ЯРБ, изложенные в Экспертном заключении ДНП-5-1364-2008, а также выполненную и планируемую модернизацию систем САЭ-1, САЭ-2 и мероприятия, выполненные по устранению уязвимых в пожарном отношении мест и повышение противопожарной защиты кабельных трасс.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                 ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Билибинская АЭС энергоблоки №1-4.
Рабочие материалы передаются Заказчику для дальнейшего прохождения процедуры согласования и утверждения документов в ОАО «Концерн Росэнергоатмо».
9. Отчетные материалы.

9.1 «0» версия  ДОБ «Разработка дополнительного обоснования безопасности в связи с увеличением проектной вместимости БВ-3»

9.2 Рабочие материалы изм. ПКФ319Д «Доработка Пояснительной записки ПСД хранилища №2 твердых низкоактивных отходов Билибинской АЭС по замечаниям Экспертного заключения ДНП-5-2285-2012».
9.3  «0» версия ДОБ «Разработка дополнительного обоснования безопасности  по реализации мероприятий по предотвращению и снижению последствий тяжелых ЗПА на БИЛАЭС.
9.4 «0» версия ДОБ «Разработка дополнительного обоснования безопасности САЭ энергоблоков №1-4 при отказах по общей причине (зам. 3.35, 3.42      ДНП-5-1364-2008)»
9.5  Заказчику ежеквартально должны предоставляться «Отчет о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

9.6. Оформление материалов осуществляется в соответствии с                                    СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций»

10 Порядок приема и передачи работ.

10.1 Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
	Директор по планированию и проектам 
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