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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	
	[
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера  по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства – начальник УПБ 

_________________ 
.___.____._____
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта по зданию №…_ инв. № 101108
завод …
	 ]
	
	
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию №…
 инв.№ 101108 является:

1. Акт от 18.04.2012 №2.1.156-06/374      2. Ведомость дефектов от 19.04.2012 №2.1.156/383
	№

п/п


	
	Наименование конструкций,

основные виды ремонтно - строительных работ
	Ед. изм
	Объем,

количество
	   Примечания

	1
	
	2
	3
	4
	5

	                   1    Кровля над музеем в/о Ш-П; м/р 5-11 на отм.16,200 -500м2

	1.1
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 17м
	100м2
	1,36
	

	1.2
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2 слоя
	100м2
	5,00
	

	1.3
	
	Разборка настила защитного из досок толщиной 20мм
	100м2
	1,00
	20%

	1.4
	
	Разборка настила рабочего   из досок толщиной 25мм
	100м2
	1,00
	

	1.5
	
	Устройство настила защитного из досок толщиной 20мм
	100м2
	1,00
	

	1.6
	
	Устройство настила рабочего из досок толщиной 25мм
	100м2
	1,00
	

	1.7
	
	Огнезащитная обработка деревянной обрешетки пропиткой «пирилакс»
	100м2
	4,32
	На 1м2 - 2,16м2 огнезащиты

	1.8
	
	Ремонт кладки кирпичной вдоль карнизов
	М3
	3
	

	1.9
	
	Устройство бруса 50х50мм с шагом 650-700мм для крепления профнастила
	М3
	1,53
	Гвозди П 5,0х150-178,3кг

	1.10
	
	Огнезащитная обработка бруса пропиткой «пирилакс»
	100м2
	1,22
	

	1.11
	
	Устройство гидроизоляции прокладочной в 1 слой из однослойной паропроницаемой мембраны «Изоспан А» кровли 
	100м2
	5,00
	Мембрана «Изоспан А»(рулон 70м2)

	1.12
	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с полимерным покрытием НП 64 
	100м2
	5,00
	Толщина профиля 0,7мм

Винты самонарезающие с прокладкой 4,8х35 ОМАКС (Расход 8шт/м2)


	1.13
	
	Зашивка фронтонов кровельным листом с полимерным покрытием по контуру здания высотой 200мм
	100м2
	0,164
	82п/м
Винты ОМАКС с шагом 500мм

	1.14
	
	Устройство конька – устройство мелких покрытий из листовой стали
	100м2
	0,20
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35мм ОМАКС

	1.15
	
	Ограждение кровель стальными перилами 
	100м
	0,60
	На отм.16,200-50п/м
На отм.13,500-10п/м

	1.16
	
	Укладка строительного мусора в мешки
	т
	
	

	1.17
	
	Мешки бумажные
	1000шт
	
	

	                    2   Кровля над дозиметристами  в/о Ш-П; м/р 11-14 на отм.11,800 и 7,400 – 500м2

	2.1
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 11м
	100м2
	0,88
	

	2.2
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2 слоя на отм.11,80
	100м2
	1,00
	

	2.3
	
	Разборка настила защитного из досок толщиной 20мм
	100м2
	1,00
	

	2.4
	
	Разборка настила рабочего   из досок толщиной 25мм
	100м2
	1,00
	

	2.5
	
	Устройство настила защитного из досок толщиной 20мм
	100м2
	1,00
	

	2.6
	
	Устройство настила рабочего из досок толщиной 25мм
	100м2
	1,00
	

	2.7
	
	Огнезащитная обработка деревянной обрешетки пропиткой пирилакс
	100м2
	2,16
	На 1м2 -2,16м2 огнезащиты

	2.8
	
	Разборка покрытия кровли из волнистых асбоцементных листов и слуховых окон на отм.7,400
	100м2
	4,00
	

	2.9
	
	Разборка деревянных конструкций слуховых окон на отм.7,400
	100шт
	0,02
	

	2.10
	
	Устройство гидроизоляции прокладочной в 1 слой из однослойной паропроницаемой мембраны «Изоспан А» кровли 
	100м2
	5,00
	Мембрана «Изоспан А»(рулон 70м2)

	2.11
	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с полимерным покрытием НП 64
	100м2
	5,00
	Толщина профиля 0,7мм

Винты самонарезающие с прокладкой 4,8х35 ОМАКС (Расход 8шт/м2)



	2.12
	
	Зашивка фронтонов кровельным листом с полимерным покрытием по контуру здания высотой 200мм
	100м2
	0,212
	106,2п/м

Винты ОМАКС с шагом 500мм

	2.13
	
	Устройство слуховых окон 
	шт
	2
	

	2.14
	
	Блоки оконные с решетками 
	М2
	2,54
	

	2.15
	
	Петли врезные 
	шт
	8
	

	2.16
	
	Ручка-скоба
	шт
	2
	

	2.17
	
	Задвижки накладные
	шт
	4
	

	3.Кровля мягкая на отм.12,400 (100м2);на отм.6,400(260+256=516м2) итого:616м2

	3.1
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 13м
	100м2
	1,04
	

	3.2
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2 слоя
	100м2
	1,00
	

	3.3
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 3 слоя
	100м2
	5,16
	

	3.4
	
	Разборка бетонной стяжки толщ.50мм
	100м2

М3
	6,16

30,8
	

	3.5
	
	Устройство пароизоляции из наплавляемых рулонных материалов в один слой
	100м2
	6,16
	

	3.6
	
	Устройство  утеплителя из пеноплекса толщ. 80 мм
	М3
	49,28
	

	3.7
	
	Устройство стяжки цем-песч. толщ 30мм
	100м2
	6,16
	

	3.8
	
	Огрунтовка оснований и примыканий кровли

битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100м2
	6,16
	

	3.9
	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых

рулонных материалов в 2 слоя
	100м2
	6,16
	

	4.Кровля мягкая на отм.13,500 (200+460+200=860м2)в/о(Е-Е)-В;м/р18-21-итого:860м2

	
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 15м
	100м2
	1,20
	

	4.1
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2слоя
	100м2
	2,00
	

	4.2
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 8 слоя
	100м2
	6,60
	

	4.3
	
	Разборка настила защитного из досок толщиной 20мм
	100м2
	4,00
	

	4.4
	
	Разборка настила рабочего   из досок толщиной 25мм
	100м2
	4,00
	

	4.5
	
	Устройство настила защитного из досок толщиной 20мм
	100м2
	4,00
	

	4.6
	
	Устройство настила рабочего из досок толщиной 25мм
	100м2
	4,00
	

	4.7
	
	Огнезащитная обработка деревянной обрешетки пропиткой пирилакс
	100м2
	17,28
	На 1м2 -2,16м2 огнезащиты

	4.8
	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых

рулонных материалов в 2 слоя
	100м2
	8,60
	

	4.9
	
	Разборка деревянных конструкций слуховых окон на отм.13,500
	100шт
	0,02
	

	4.10
	
	Устройство слуховых окон 
	шт
	2
	

	4.11
	
	Блоки оконные с решетками 
	М2
	2,54
	

	4.12
	
	Петли врезные 
	шт
	8
	

	4.13
	
	Ручка-скоба
	шт
	2
	

	4.14
	
	Задвижки накладные
	шт
	4
	

	5. Кровля мягкая на отм.6,400(260+256=516м2 в/о(Е-Е)-Ш; м/р 13-18итого:516м2

	5.1
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 7м
	100м2
	1,12
	

	5.2
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 3слоя
	100м2
	260
	

	5.3
	
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 8 слоя
	100м2
	2,56
	

	5.4
	
	Разборка бетонной стяжки толщ.50мм
	100м2

М3
	5,16

25,8
	

	5.5
	
	Устройство пароизоляции из наплавляемых рулонных материалов в один слой
	100м2
	5,16
	

	5.6
	
	Устройство  утеплителя из пеноплекса толщ.80 мм
	М3
	41,28
	

	5.7
	
	Устройство стяжки цем-песч. толщ 30мм
	100м2
	5,16
	

	5.8
	
	Огрунтовка оснований и примыканий кровли

битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100м2
	5,16
	

	5.9
	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых

рулонных материалов в 2 слоя
	100м2
	5,16
	

	6. Примыкания к парапетам(207п/м, наружным стенам140п/м)311+212=523м2

	6.1
	
	Покрытие пленкой во время ремонта от осадков
	100м2
	6,9
	

	6.2
	
	Ремонт кладки парапетов отдельными местами кирпичной парапетов
	М3
	15
	

	6.3
	
	Огрунтовка оснований и примыканий кровли

битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100м2
	3,11
	

	6.4
	
	Устройство примыканий к парапетам высотой до 600мм с заводом под обделки парапета 
	100м2

100п/м
	3,11
2,07
	

	6.5
	
	Огрунтовка оснований и примыканий к стенам

битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100м2
	2,12
	

	6.6
	
	Устройство примыканий к стенам из рулонных материалов
	100м2

100п/м
	2,12
1,40
	

	6.7
	
	Ремонт  штукатурки парапетов 
	100м2
	1,31
	

	6.8
	
	Огрунтовка парапетов 2 раза
	100м2
	1,31
	Пропитка ВД-АК-004

	6.9
	
	Сплошная шпатлевка парапетов акриловой шпатлевкой
	100м2
	1,31
	ВД-АК-002

	6.10
	
	Окраска парапетов ВД-АК-101
	100м2
	1,31
	

	6.11
	
	Демонтаж плит парапетных по оси 13 
	100м2
	0,03
	300х60х10000

	6.12
	
	Смена обделок из листовой стали парапета шириной до 1м с установкой костылей с креплением на дюбель - гвозди
	100п/м
	2,07
	Костыли из стальной ленты 40х4 через 700мм; дюбели ОМАКС с шурупом 6*60

	6.13
	
	Штрабление 130х65мм в кирпичной кладке при устройстве примыканий к стенам
	100п/м
	1,40
	

	6.14
	
	Установка фартуков из оцинкованной стали в штрабу в местах примыканий из рулонных материалов
	100п/м

100м2
	1,40
0,42
	

	6.15
	
	Смена свесов из оцинкованной стали
	100п/м
	2,87
	

	6.16
	
	Устройство 2-х водосточных труб по 13,5м
	100п/м
	0,27
	

	6.17
	
	Устройство фартука из оцинкованной стали над коробами по ряду 13 и оси В, оси П
	100м2
	0,33
	Ширина 450мм

Длина 75м дюбели ОМАКС с шагом 300мм

	6.18
	
	Счистка металлических поверхностей щетками от ржавчины
	100м2
	0,90
	

	6.19
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,90
	

	6.20
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100м2
	0,90
	

	7. Погрузка и вывоз мусора


Условия производства работ:

 Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в существующих зданиях и сооружениях, без стесненных условий. С вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие –строители имеют рабочий день нормальной продолжительности -40 часов.
 Заместитель директора по подготовке                                                                                                    
и развитию производства   завода…                                                     Начальник отдела надзора, технической эксплуатации

   ________________                                                                   
 и организации ремонта зданий и сооружений УПБ

   .___.____._____                                                                                        ________________  

                                                                                                                                                  _____.______._______

                                                                                                                     Составил:

                                                                                                                     Инженер по организации эксплуатации

                                                                                                                        и ремонту зданий и сооружений

                                                                                                                      __________________  
                                                                                                                     ___.___.______

